PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION
PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.-FASE 1.

CLAUSULA 1%, Régimen Juridico

El contrato a realizar se califica como contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico -LCSP 2017-.

La presente contratacion tiene caracter administrativo, y se regira en todo lo no previsto especialmente en este pliego de
condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre Contratacion Piblica
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) -RGPD-.

- Ley Organica 3/2028, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales -
LOPD/18-.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico -LCSP 2017-.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Piblicas -RGLCAP-.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

CLAUSULA 2°, Objeto y necesidad del contrato

2.1 El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecucion de las obras previstas en el Proyecto (ver-
sion refundida de diciembre 2025) para la ejecucion de las obras de Rehabilitacion Parcial del Convento de Santo Domingo
Fase | redactado por el Arquitecto Miguel Angel Garcia Navarro, visado con fecha 11.12.2025, aprobado en sesién de la Junta
de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2025, de acuerdo con el articulo 13 LCSP 2017.

Dicho proyecto consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 LCSP 2017, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo dispuesto en los articulos 124 a 134 RGLCAP.

2.2.- Las obras / actuaciones que se prevé llevar a cabo en el inmueble, en sintesis, son las siguientes:

O Cubiertas de las naves laterales norte y sur.

Retejado de las zonas mas deterioradas.

Disposicion de baberos en los encuentros de las cubiertas con los paramentos verticales

(frontal y laterales).

Limpieza de la cubierta de la nave norte.

O Cubierta de la nave central:

Sustitucion de cerchas y correas en el extremo opuesto al dbside, previa retirada y posterior
reposicion y recolocacion de tejas, impermeabilizaciones, tableros hidréfugos, etc.

Se sustituira el material de cobertura en el resto de la nave, para cambiar la teja mixta existente
por teja curva vieja.
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0 Paramentos e imagen exterior:

Reparacion de piezas de cornisa.

Disposicion de babero de chapa de zinc a modo de goterdn sobre las cornisas de cruceroy
abside.

Picado de morteros inadecuados.

Sustitucidn/aporte de mortero de rejuntado.

Eliminacion de ladrillos, material pétreo disgregado, perfiles y otros elementos metlicos.
Limpieza de vegetacion y microorganismos.

Restauracidn de decoraciones y escudos.

O Torre:

Renovacién de la impermeabilizacion de la cubierta, asi como de las gargolas o conductos de evacuacion.

2.3.- El contrato de “Rehabilitacion Parcial del Convento de Santo Domingo - Fase 1” se divide en dos lotes:
O Lote 1: obras generales de rehabilitacion.
O Lote 2: conservacion y restauracion de los escudos

La extraccion como lote 2 de la conservacion y restauracion de los escudos se justifica por las siguientes razones
técnicas:

O Naturaleza singular y especializada de los trabajos: La intervencion sobre los escudos de piedra del Convento tiene
caracter de restauracion de bienes patrimoniales, requiriendo técnicas especificas (limpieza, consolidacion, reintegracion,
proteccidn, etc.) y la participacion de personal restaurador cualificado, distinto del propio de una empresa constructora
generalista.

0 Autonomia técnica de la prestacion: Los trabajos de restauracion de los escudos constituyen una actuacion claramente
diferenciada de las obras generales de rehabilitacion, pudiendo ejecutarse de forma separada sin menoscabo de la
funcionalidad del resto de la obra ni de la correcta coordinacion entre ambas actuaciones.

0 Fomento de la concurrencia y de la especializacion: La division en lotes permite que puedan concurrir al Lote 2 empresas
0 equipos especializados en restauracion de bienes culturales, que quizd no licitarian por el conjunto de la obra,
favoreciendo de este modo una mejor calidad técnica en la intervencidn sobre los elementos patrimoniales.

0 Adecuada gestion y control de la obra: La separacion en lotes facilita la definicion de responsabilidades, la planificacion
de trabajos y el control de calidad especifico de cada tipo de actuacién, al tiempo que permite una mejor programacion
econdmica del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 95 de la LCSP, se permite que pueda adjudicarse méas de un lote al mismo
licitador, siempre que los empresarios acrediten la solvencia econdmica, financiera y técnica correspondiente, o, en su
caso, la clasificacion, al conjunto de lotes por los que licite.

2.4- Codigos CPV:

LOTE 1: Obras generales de rehabilitacion

45212350-4 (edificios de interés histdrico o arquitectonico)
45456100-5 (trabajos de restauracion)

45000000-7 (trabajos de construccion)

LOTE 2: Conservacion y restauracion de los escudos

CPV: 45454100-5 (trabajos de restauracion)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Recogido en el proyecto (version refundida de diciembre 2025) para la gjecucién de las obras de Rehabilitacion Parcial del
Convento de Santo Domingo Fase | redactado por el Arquitecto Miguel Angel Garcia Navarro, visado con fecha 11.12.2025,
aprobado en sesidn de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2025
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CONDICIONES PARTICULARES:
La ejecucion de las obras queda sujeta a los condicionantes establecidos en:

- La autorizacidn previa de la intervencion dictada con fecha 01.12.2025 por el Delegado Provincial de la Consejeria
de Educacion, Cultura y Deportes de Ciudad Real (expediente [25.2704] en el Servicio de Cultura).

- La autorizacidn previa para la realizacion de la intervencion arqueoldgica (conservacion y restauracion) asociada
al proyecto “Rehabilitacion Parcial del Convento de Santo Domingo , dictada con fecha 01.12.2025 por el Delegado
Provincial de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes de Ciudad Real (expediente [25.2967] en el Servicio de
Cultura).

DIRECCION DE LAS OBRAS (Lotes 1y 2):
Direccion Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de las Obras: D. Miguel Angel Garcia Navarro,

Arquitecto.

Direccion Arqueoldgica de las obras: D. Javier Garcia Lozano Estudillo, Restaurador.

CLAUSULA 3°, Grgano de contratacién

De conformidad con la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP para el presente contrato el 6rgano de contratacion es la
Alcaldia, si bien se trata de una competencia delegada en la Junta de Gobierno Local conforme a Resolucidn de fecha 20 de
mayo de 2025.

CLAUSULA 4. Procedimiento de adjudicacion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1 LCSP 2017, el contrato se adjudicara por procedimiento abierto
simplificado, y se realizara atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicacion, segln lo dispuesto en el presente
pliego.

CLAUSULA 52. Valor estimado y presupuesto base de licitacion del contrato

De acuerdo con el articulo 108 LCSP 2017 el sistema para la determinacién del precio es el de precios unitarios referidos a
los trabajos y obras a realizar.

Alos efectos previstos en el articulo 101.1 LCSP 2017: el valor estimado del contrato a realizar asciende a la cantidad de:

Presupuesto Presupuesto

de Contrata de Contrata

sin VA= con IVA=

Valor Presupuesto

estimado del Base de

contrato Licitacién

PEM+19%) Presupuesto

Lote (n°) [Concepto PEM (GG+BI) 1VA 21% General

1 Obras de rehabilitacion parcial del Convento de Santo Domingo 197.133,51| 234.588,88] 49.263,66] 283.852,54
5 . — — C S

Domingo

- Ejecucién de trabajos 10.407,56 12.385,00 2.600,85 14.985,85

Subtotal 12.385,00 2.600,85 14.985,85

Total licitacion por lotes 207.541,07 246.973,88 51.864,51 298.838,39

Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP incluyendo en su célculo los tributos de
cualquier indole.
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El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién adoptada por el drgano de contratacion de acuerdo con la

oferta econdmica realizada por el/la adjudicatario/a.

CLAUSULA 6°. Existencia de crédito
La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos de la siguiente partida presupuestaria 336.619.
CLAUSULA 7. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucidn de las obras es de (5) meses, considerando (5) dias laborables a la semana y una duracién de la
jornada laboral de (8) horas. Se ajustara al cronograma/plan de obra que figura en el proyecto.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo. El acta de
comprobacion de replanteo, deberd realizarse dentro de un médximo de cinco dias desde la formalizacién de la
contratacion.

El/la contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para efectuar las obras en el plazo
contractual, salvo que, a juicio de la direccidn facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El/la contratista esta obligado/a a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realizacion, o del indicado en su
proposicion, en el caso de formular oferta en este aspecto.

Penalizacion por demora en la ejecucion del contrato

En caso de que el contratista incurra en retraso en la ejecucion de la obra por causas que le sean imputables, se le
impondra una penalidad diaria de 1 por 1.000 del importe de adjudicacién (IVA excluido) por cada dia natural de demora.

Esta penalidad se aplicara de forma automatica desde el dia siguiente al vencimiento del plazo contractual, hasta la
efectiva terminacion de la obra, y no requerira la acreditacion de dafios o perjuicios especificos.

En ningUn caso el total acumulado de las penalidades podra exceder del 10 % del importe de adjudicacion del contrato (sin
IVA), limite a partir del cual podra acordarse la resolucion del contrato por causa imputable al contratista, de conformidad
con el articulo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Pablico (LCSP).

La imposicion de estas penalidades sera compatible con la exigencia, en su caso, de indemnizacion por dafios y perjuicios
efectivamente causados.

CLAUSULA 8*, Régimen de revisién de precios

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, y el articulo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos
para que proceda la revision de precios en los contratos del sector publico, a este contrato no le resulta aplicable la citada
revision.

CLAUSULA 9°. Capacidad para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo
individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 LCSP 2017, en su
redaccion dada por el RD -LEY 14/2019 y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica.
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Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecucidn del contrato.

Los/as empresarios/as deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir ademas los requisitos establecidos en el articulo 68 LCSP 2017.

CLAUSULA 10°, Criterios de solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica.

LOTE 1. OBRAS GENERALES DE REHABILITACION. El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien
disponiendo de la clasificacion siguiente correspondiente, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos
de solvencia exigidos

a) Clasificacion exigida:

Grupo Subgrupo Categoria
C. Edificaciones C-2 . Estructuras de fabrica u hormigdn 2

C-4 . Albafiileria, revocos y revestidos 2

b) Solvencia econémica y financiera y solvencia técnica exigida:

Volumen anual de negocios por importe igual o superior al del valor estimado del lofe

Propuesta o justificante de la existencia de un seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales por importe igual o
superior al del valor estimado del /ofe

Acreditar un minimo de tres obras ejecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean similares al del objeto del lote 1y por
importe igual o superior al de su valor estimado. Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico. Cuando el destinatario sea
privado, se acreditaran mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion
del empresario.

Relacidn de titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de la ejecucion del lote al que se licita, asi como de los técnicos encargados. El personal
encargado de los trabajos debera estar en posesion de alguno de los titulos oficiales en Arquitectura/Arquitectura Técnica
y/o Ingeniero de Edificacion.

LOTE 2.- CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ESCUDOS. El empresario podré acreditar su solvencia indistintamente,

bien disponiendo de la clasificacion siguiente correspondiente, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos

a) Clasificacion exigida: Grupo Subgrupo Categoria
K. Especiales K-7 . Restauracion de bienes inmuebles histdrico-artisticos

b) Solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica exigida:

Volumen anual de negocios por importe igual o superior al del valor estimado del /ofe 2.

Propuesta o justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por importe igual o
superior al del valor estimado del /ofe 2
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Acreditacion de un minimo de tres trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
lote 2, y por importe igual o superior al de su valor estimado, en el curso de los cinco Ultimos afios, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los trabajos efectuados se acreditaran mediante
certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.
Cuando el destinatario sea privado, se acreditaran mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario.

Relacidn de titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de la ejecucion del contrato asi como de los técnicos encargados correctamente de la misma.
El personal encargado de los trabajos debera estar en posesion de alguno de los titulos oficiales en conservacion y
restauracion que a continuacion se especifican: Diplomatura o grado en Conservacion-Restauracion de Bienes Culturales,
licenciatura o grado Historia y/o en Bellas Artes con perfil curricular que incluya materias de Conservacion Restauracion.

CLAUSULA 11°. Inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Péblico

Todos/as los/as licitadores/as que se presenten a este procedimiento de contratacion deberan estar inscritos/as en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas, siempre que no se vea limitada la
concurrencia.

CLAUSULA 12%. Presentacién, forma y contenido de las proposiciones

12.1. Proposiciones de los/as interesados/as

Las proposiciones de los/as interesados/as deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la licitacion, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el/la empresario/a del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al drgano de contratacion para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en las listas oficiales

de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de apertura de
las proposiciones.

Cada licitador/a no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros/as si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él/ella suscritas.
12.2. Publicidad

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisara de publicacion en el Perfil del Contratante alojado en la
Plataforma de Contratacion del Sector Pdblico.

En el Perfil del Contratante del organo de contratacion se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion
del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios electronicos desde el dia
de la publicacion del anuncio en dicho Perfil del Contratante.
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12.3. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente utilizando medios electronicos, de conformidad con los
requisitos establecidos en la Disposicion Adicional Decimoquinta LCSP 2017, a través de la Herramienta de Preparacion y
Presentacidn de ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector Pblico, puesta a disposicion de las empresas en los
procedimientos de contratacion publica electronicos.

EL plazo para presentar las proposiciones sera de veinte dias naturales contados desde el dia siguiente al de la publicacion
del anuncio de licitacion en el Perfil del Contratante.

12.4. Informacion a los/as licitadores/as

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos/as los/as interesados/as en el procedimiento de licitacidn, a mas tardar 6
dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacidn de ofertas, aquella informacidn adicional sobre los pliegos y
demas documentacion complementaria que éstos/as soliciten, a condicién de que la hubieran pedido al menos 12 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones.

12.5. Confidencialidad

El organo de contratacion no divulgara la informacion facilitada por los/as licitadores/as que éstos/as hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta.

12.6. Forma de presentacion de las ofertas

La oferta se presentara en un UNICO archivo electrénico, al NO contemplarse criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor.

Dentro de este ARCHIVO UNICO ELECTRONICO los/as licitadores/as deberan incluir:
A) ANEXO |. Declaracion responsable:

De conformidad con Lo previsto en los articulos 140Y 141 LCSP 2017, la declaracion responsable debera ajustarse al modelo
facilitado en el presente pliego como Anexo |, el cual se corresponde con el formulario normalizado del documento europeo
Unico de contratacién -DEUC- establecido por el Reglamento de Ejecucidn (UE) n° 2016/7.

En todos los supuestos en que varios/as empresarios/as concurran agrupados/as en una unién temporal, se aportara una
declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurara la informacion requerida en estos casos en el
formulario del Documento Europeo Unico de contratacion -DEUC-. Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir
la unién temporal por parte de los/as empresarios/as que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 LCSP 2017.

Ademds de la declaracion responsable referida, las empresas extranjeras deberdn aportar una declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al/a la licitante.

La mesa de contratacion podran pedir a los/as candidatos/as o licitadores/as que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.



Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, a las que se refiere el
articulo 140 LCSP 2017, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

A) ANEXO 1. Proposicion econdmica y de criterios evaluables mediante aplicacion de formulas autométicas. Se ajustara al
modelo establecido.

CLAUSULA 132 Criterios de adjudicacion

13.1.- Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de las ofertas mas ventajosas se atendera a varios
criterios de adjudicacion cuantificables automaticamente en el LOTE 1, un dnico criterio de adjudicacion-precio- en el LOTE
yA

13.2.- Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atenderd a una pluralidad de
criterios de adjudicacion, en base a la mejor relacidn calidad-precio, y relativo a la realizacidn de la ejecucién de mejoras
en la obra.

13.3.- Los criterios de adjudicacion, por orden decreciente de importancia, para cada lote, son los siguientes:

LOTE 1: OBRAS GENERALES DE REHABILITACION.

1 Precio Méximo 50
Puntos

2 Mejora 1 Méximo 30
Puntos.

3 Mejora 2 Méximo 20
Puntos.

LOTE 2: CONSERVACION Y RESTAURACIGN DE LOS ESCUDOS

1 Precio Maximo 100
Puntos
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13.4.- La descripcion y valoracion de los criterios de adjudicacion, es la siguiente:
LOTET: OBRAS GENERALES DE REHABILITACION.

1.- Precio.- El valor estimado del contrato para el LOTE 1 consignado en el proyecto asciende a 234.588,88 euros (excluido
el IVA).

Sobre el precedente tipo de licitacion las empresas realizaran su propuesta a la BAJA, conforme a la declaracion que se
inserta en el Anexo I, especificando necesariamente por separado como partida independiente el importe del Impuesto

sobre el Valor Ahadido.

Se valorara hasta un maximo de 50 puntos sobre el total el mejor precio ofertado por los/as licitadores/as, atendiendo a
la baja que se aplicara al precio de referencia. De tal forma que el mejor precio ofertado obtendria los 50 puntos y el resto

de las ofertas seran valoradas mediante una proporcion inversa, de acuerdo con la siguiente formula:

50 x oferta mas ventajosa / oferta a valorar = puntuacion de la oferta.
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Puntuaran con 0 puntos quienes igualen el precio base de licitacion y/o no formulen oferta de precio a la baja.

2.- Mejora 1: Maximo 30 Puntos.

Se valorara con 30 Puntos la realizacion de la mejora n.° 1 descrita en el documento anexo del presente pliego.
Puntuaran con 0 puntos los licitadores que no formulen propuesta de realizacién de Mejora n° 1.

3.- Mejora 2: Méximo 20 Puntos.

Se valorara con 20 Puntos la realizacion de la mejora n.° 2 descrita en el documento anexo del presente pliego.
Puntuaran con 0 puntos los licitadores que no formulen propuesta de realizacion de la Mejora n° 2.

LOTE 2.- CONSERVACIGN Y RESTAURACION DE LOS ESCUDOS

1.- Precio.- Maximo 100 Puntos.

El valor estimado del contrato para el LOTE 2 consignado en el proyecto asciende a 12.385,00 euros (excluido el IVA).

Sobre el precedente tipo de licitacion las empresas realizaran su propuesta a la BAJA, conforme a la declaracion que se
inserta en el Anexo ll, especificando necesariamente por separado como partida independiente el importe del Impuesto

sobre el Valor Ahadido.

Se valorara hasta un maximo de 100 puntos sobre el total el mejor precio ofertado por los/as licitadores/as, atendiendo a
la baja que se aplicara al precio de referencia. De tal forma que el mejor precio ofertado obtendria los 100 puntos y el

resto de las ofertas seran valoradas mediante una proporcion inversa, de acuerdo con la siguiente formula:

100 x oferta mas ventajosa / oferta a valorar = puntuacion de la oferta.

CLAUSULA 14 Mesa de contratacion

La Mesa de contratacion estara presidida por el Alcalde y formaran parte de ella, como vocales, la Secretaria y el
Interventor, actuara como Secretario/a un/a funcionaria/o de la Corporacion.

La composicion de la Mesa se publicara en el Perfil del Contratante del drgano de contratacion correspondiente.
CLAUSULA 15, Calificacion de la documentacidn, apertura de proposiciones y requerimiento de documentacion

La Mesa de contratacion procedera a la apertura del archivo electronico UNICO que contiene la documentacién
administrativa y la documentacidn relativa a criterios evaluables mediante la mera aplicacion de formulas automaticas.

La Mesa proceder3 a:

1°) Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las
ofertas.

2°) Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del/de la candidato/a con mejor puntuacion.
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3°) Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida,
que el/la firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

4°) Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion electronica para que constituya la
garantia definitiva, asi como para que aporte la siguiente documentacion, todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacion:

- Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar del empresario.

- Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o documento de constitucion, y de modificacion, en su caso, debidamen-
te inscrita en el Registro Mercantil, cuando ese requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuera, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante escritura o documento de constitu-
cion, estatuto o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial.

- En el supuesto de concurrir un empresario individual acompafiara el documento nacional de identidad o en su caso el
documento que reglamentariamente lo sustituya y alta en la Seguridad Social en el régimen de trabajadores auténomos en
la actividad correspondiente.

- Documentos que acrediten, en su caso la representacion. Copia del D.NJl y poder bastante al efecto a favor de las perso-
nas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para un acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil.

- Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional exigida ( en su caso).

- Certificacion positiva expedida por el Ministerio de Economia y Hacienda, o en su caso por las correspondientes Delega-
ciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

- Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, 0 ,en su caso por las correspondientes
Tesorerias Territoriales, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Ademés, no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con este Ayuntamiento. La Admi-
nistracion Local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria Municipal el cumplimiento de esta
obligacidn

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el/la candidato/a propuesto/a como adjudicatario/a no presente la garantia
definitiva y la documentacidn requerida, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del/de la siguiente candidato/a en
puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA 16°. Garantia definitiva

El/la licitador/a que presente la mejor oferta, debera constituir a disposicién del drgano de contratacidn una garantia
definitiva. Su cuantia serd igual al 5% del importe del precio final ofertado por el/la licitador/a, excluido el Impuesto sobre
el Valor Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el
envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de dichos
conceptos se incluye el incumplimiento por parte del/de la contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, prevista en
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el articulo 196 LCSP 2017. La garantia definitiva se constituira en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo
108.1 LCSP

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al/a la contratista,
éste/a debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de 15 dias desde la ejecucidn,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se reajustara la
garantia en el plazo de 15 dias, contados desde la fecha en que se notifique al/a la empresario/a el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de la aprobacion de la revision de precios del contrato.

CLAUSULA 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva

La devolucién y cancelacion de la garantia definitiva se llevara a cabo en los términos establecidos en el articulo 111 LCSP
2017, siempre que haya finalizado el periodo de garantia de las obras y se hayan cumplido satisfactoriamente las
obligaciones correspondientes al contrato.

CLAUSULA 18°. Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP 2017 la decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podran acordarse por el drgano de contratacidn antes de la formalizacidn.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de
la causa.

CLAUSULA 19°. Adjudicacidn

El drgano de contratacion adjudicard el contrato al/a la licitador/a que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP 2017.

De conformidad con el articulo 157.4 LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva,
previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencidn en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a adjudicar
el contrato a favor del/de la licitador/a propuesto/a como adjudicatario/a, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalizacion.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los/as licitadores/as, debiendo ser publicada en el
Perfil del Contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad referidas deberan contener la informacion necesaria que permita a los/as interesados/as en
el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y entre
ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacidn con los/as licitadores/as excluidos/as del procedimiento de adjudicacidn, los motivos por los que no se haya
admitido su oferta, los motivos de la decision de no equivalencia o de la decision de que las obras no se ajustan a los
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requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales, y desglose de las valoraciones asignadas a los/as distintos/as
licitadores/as, incluyendo al/a la adjudicatario/a.

b) En todo caso, el nombre del/de la adjudicatario/a, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del/de la
adjudicatario/a determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste/a con preferencia respecto de las que hayan

presentado los/as restantes licitadores/as cuyas ofertas hayan sido admitidas.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion Adicional
Decimoquinta LCSP 2017.

En ningln caso podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CLAUSULA 202, Perfeccidn y formalizacion del contrato

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion realizada por el drgano de contratacion, formalizandose en
documento administrativo dentro del plazo de 15 dias habiles, a contar desde el siguiente al de la notificacion de su
adjudicacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de la
licitacion y ademds podra formalizarse en escritura plblica si asi lo solicita el/la contratista, corriendo a su cargo los

gastos derivados de su otorgamiento.

La formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a 15 dias
tras el perfeccionamiento del contrato en el Perfil del Contratante del drgano de contratacion.

CLAUSULA 21%. Prerrogativas de la Administracién

El organo de contratacion, de conformidad con lo previsto en los articulos 190 y 191 LCSP 2017 ostenta las siguientes
prerrogativas:

a) Interpretacién del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacidn del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLAUSULA 22*. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del/de la contratista, segin lo dispuesto por el articulo 197 LCSP
2017, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor que prevé el articulo 239 LCSP.

CLAUSULA 23, Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato

De conformidad con el articulo 62 LCSP 2017 la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato es
la siguiente: Urbanismo.
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CLAUSULA 24°. Abonos al/a la contratista

Sélo se abonara al/a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las drdenes
recibidas por escrito de la direccidn facultativa.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidn de la obra, pudiendo el/la contratista presenciar
la realizacion de las mismas.

Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda.

A los efectos del pago, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, se expediran certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
parrafo 2° del apartado 2° del articulo 198 LCSP 2017.

Ella contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

CLAUSULA 25*. Modificacion del contrato

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccion
4? de la Seccidn 3° del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo LCSP 2017, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 LCSP 2017 con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP 2017.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los/as contratistas en los términos
establecidos en el articulo 2016 LCSP 2017, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP 2017 y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracidn de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el articulo 242 in fine LCSP 2017.

CLAUSULA 26°, Suspension del contrato

El Ayuntamiento podra acordar por razones de interés piblico la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente
procedera la suspension del contrato si se diera la circunstancia sefialada en el articulo 208 LCSP 2017.

Los efectos de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP en su redaccion dada
por el RD Ley 36/2020, asi como en los preceptos concordantes del RGLAP.

CLAUSULA 272 Cesidn y subcontratacion del contrato
Las obras objeto del presente contrato no podran ser cedidas por el/la adjudicatario/a ni subcontratadas a un tercero.
CLAUSULA 28°. Derechos y obligaciones del/de la contratista

El contrato se ejecutard con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion diera el Ayuntamiento al/a la contratista.



Firmado por La Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/12/2025 10:13:09

:Am  Documento firmado electronicamente. Codigo Seguro de Verificacion: YhgMawMxnvm6vkz6+EvJ
El documento consta de 26 pagina/s. Pagina 14 de 26

Son de cuenta del/de la contratista los gastos e impuestos, anuncios, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y
entregar correctamente los bienes objeto del suministro.

Asimismo vendra obligado/a a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion de
la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los/as licitadores/as como en las propuestas de adjudicacion, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Anadido (IVA).

El/La contratista esta obligado/a al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, de conformidad con el articulo 122 LCSP 2017 en su redaccidn dada por el RD LEY 14/2019 el/la contratista esta
obligado/a a respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos LOPD/18 y RGPD.

CLAUSULA 29°. Resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en el articulo 211 LCSP, asi como las siguientes, de conformidad con lo
previsto en el articulo 245 LCSP.

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la LCSP 2017 las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del/de la contratista. Sera necesaria la citacion de éste/a, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de comprobacion y medicidn (Art. 246.1
LCSP)

Si se demorase injustificadamente la comprobacidn del replanteo, dando lugar a la resolucidn del contrato, el/la contratista

solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion,
IVA excluido (Art. 246.2 LCSP 2017).
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En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la iniciacion de las mismas por
parte de la Administracion por plazo superior a cuatro meses, el/la contratista tendra derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido ( Art. 246. 3 LCSP 2017).

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspensidn de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el/la contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado ( Art- 246.4
LCSP).

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro/a empresario/a o por la propia Administracion, con caracter de
urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el érgano de contratacion, una vez que haya
notificado al/a la contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el/la
contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio drgano. El drgano de contratacion resolvera lo que
proceda en el plazo de quince dias (Art. 246.5 LCSP 2017).

CLAUSULA 302 Recursos y jurisdiccion

Los actos que se dicten en el procedimiento abierto simplificado de adjudicacion del presente contrato de obra, podran ser
objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, resolviéndose por el 6rgano de contratacion; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

CLAUSULA 31*.- Clausula de Confidencialidad

El/La adjudicatario/a y toda persona fisica o juridica de él/ella dependiente que, por razdn del presente contrato, se
encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y acceda o pueda acceder a datos personales
responsabilidad de esta Administracion, sdlo podra tratar dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable de
tratamiento de este Ayuntamiento, salvo que esté obligado al tratamiento de los citados datos en virtud del Derecho de la
Union Europea o de los Estados miembros.

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR Que el presente pliego de cldusulas administrativas ha sido aprobado en sesidn de la

Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre de 2025.

LA SECRETARIA
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ANEXO |. MODELO DE DECLARACIGN RESPONSABLE

b/D? con domicilio a efectos de notificaciones en la direccion de
correo  electronico con DN n° en  representacion  de
(o en nombre propio), y teléfono de contacto
interesado en participar en el procedimiento abierto simplificado del contrato de para la
ejecucion de obras de Rehabilitacion Parcial del Convento de Santo Domingo.-Fase | anunciado en el Contratante del
Ayuntamiento de Almagro:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.

2. Que cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos Para la realizacién del
LOTE al que licita, en las condiciones que establece el pliego y que se compromete a adscribir los medios necesarios para
ello.

3. Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la aplicacion del
articulo 71.3 LCSP 2017.

4. Designa la siguiente direccion de correo electrdnico en que efectuar las notificaciones, “habilitada” de conformidad con
lo dispuesto en la Disp. Adic. 15* LCSP 2017.

Fdo.

ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO



Firmado por La Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/12/2025 10:13:09

zim  Documento firmado electronicamente. Cédigo Seguro de Verificacion: YhgMawMxnvm6vkz6+EvJ]
El documento consta de 26 pagina/s. Pagina 17 de 26

ANEXO II.- MODELO PROPOSICION RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIGN DE FORMULAS:

D/D? con domicilio a efectos de notificaciones en la direccion de correo
electronico __, con DNl n° en representacion de (o en
nombre prapio), con DNI n’° y teléfono de contacto interesado en participar en el

procedimiento abierto simplificado del contrato para la ejecucién de obras de Rehabilitacién Parcial del Convento de Santo
Domingo. Fase .- anunciado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almagro

1.- Formulo PROPOSICION al LOTE n°1, siguiente:
1.1.- Formulo propuesta econdmica, por el siguiente PRECIO;

En letra y numero: euros

mas euros de IVA

1.2.- Formulo propuesta de realizacion de la Mejora n° 1 descrita en el documento anexo a este pliego. (Marcar con una X):

Llsi

CINO

1.3.- Formulo propuesta de realizacién de la Mejora n° 2 descrita en el documento anexo a este pliego ( Marcar con una X)

LI

LINO

2.- FORMULO PROPOSICION al LOTE n° 2, siguiente:

1.1.- Formulo propuesta econémica, por el siguiente PRECIO;

En letra y nimera: euros

mas, euros de IVA

Fdo.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.
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m Documento firmado electr

Medicién parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° Ud Descripcion

Medicién

1.1.- Demoliciones

1.1.1 M

Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante mdquina cortadora de
pavimento, y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MEDICION:

Bordillo

2 21,000 42,000

42,000

Demolicion de pavimento de aglomerado asfdltico en calzada, con martillo
neumdtico, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el corte previo del contorno del
pavimento, pero no incluye la demolicién de la base soporte.

Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

42,000

Subtotal

MEDICION:

Bordillo

1 21,000 0,300 6,300

6,300

1.2.- Firmes y pavimentos urbanos

1.21 M

Piezas de bordillo recto de hormigdn, doble capa, con seccién normalizada de
calzada C4 (28x15) cm, clase climdtica B (absorcion <=6%), clase resistente a la
abrasion H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?), de 100 cm de
longitud, segun UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigén en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y vibrado, con acabado
maestreado, segin pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con indice
CBR > 5 (Cdlifornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de
anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un minimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén en
cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacién de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,300

Subtotal

MEDICION:

Bordillo

1 21,000 21,000

21,000

21,000

21,000

Mejoras Rehabilitacidn parcial Convento Santo Domingo - Fase | (Almagro)
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m Documento firmado electr

Medicién parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° ud

Descripcion

Medicién

122 m2

Empedrado realizado con piedras naturales redondeadas y de tamano considerable
(bolos), colocado a tizén, con disposicion irregular, sobre capa de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm de espesor. Incluso replanteo,
colocacion y retirada de encofrados, riego y rejuntado con lechada de cemento,
retirada en fresco de los restos de lechada y limpieza final.

Incluye: Replanteo. Colocacién de encofrados. Extendido de la capa de mortero.
Colocacién individual de los bolos. Aplicacion de la lechada de cemento. Refirada de
encofrados. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MEDICION:

Prolongacién vial peatonal 172,45 172,450

empedrado

172450

172,450

1.3.- Instalaciones

1.3.1 M

Canalizaciéon subterrdnea de proteccion del cableado de alumbrado publico,
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diametro,
resistencia a compresién mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

172,450

Subtotal

MEDICION:

AP

25 25,000

25,000

25,000

1.3.2 M

Totalm ......:

Cableado para red subterrdnea de alumbrado publico, formado por 4 cables
unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de
cobre de 25 mm? de seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

25,000

Subtotal

MEDICION:

AP

25 25,000

25,000

25,000

Totalm ......:

25,000

Mejoras Rehabilitacidn parcial Convento Santo Domingo - Fase | (Almagro)
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m Documento firmado electr

Medicién parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° Ud Descripcion

Medicién

133 ud

Farola modelo Villa LUMILEDS PHILIPS Xitanium LED 40W, disehado especificamente
para mantener la estética fradicional en centros histéricos, columna de 4000 mm, con
Iampara LED de 40 W y flujo aprox. 6000 Im (eficacia aprox. 150 Im/W), con 24 LED
LUMILEDS SMD 5050 y driver PHILIPS Xitanium (FP =0,95), alimentacion 220-240 V~ 50/60
Hz (rango admitido segin modelo), cuerpo en aluminio y cierre en cristal/vidrio
templado, grado de proteccidn IP65-IP66 e impacto 1K09, proteccion contra
sobretensiones 6 kV, 6ptica a elegir (asimétrica 140°x60° o simétrica 120°x120°) y
temperatura de color a elegir (2700K / 4000K / 5000K / 6000K), incluso herrajes de
fijacion compatibles con espiga/diadmetro de columna indicado por fabricante; con
placa de anclaje y pernos, con caja de conexion y proteccion, con fusibles, ftoma de
tierra con pica y arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de
hierro fundido. Incluso Idmparas.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la excavacion de la cimentacion y
la formacion de la cimentacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion de la columna. Ejecucion de la toma de tierra. Excavacion
y formacién de la cimentacién. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas
seguUn especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MEDICION:

Farola

2 2,000

2,000

2,000

134 ud

Total Ud ......:

Partida alzada para eliminacion, retranqueo y soterramiento del cableado existente en
fachada de edificio con proteccion cultural, correspondiente a instalaciones urbanas
de alumbrado plblico, suministro de electicidad en baja tensidon y
telecomunicaciones, con el fin de suprimir el impacto visual que en la actual se
produce. Alcance: desmontaje y retirada del tendido visto en fachada (abrazaderas,
grapas, anclajes, cajas y elementos auxiliares), desmontaje de dos farolas de pared
con su desconexion, retirada y acopio; apertura de zanjas y rozas necesarias,
ejecucion de candlizacion soterrada mediante tubos protectores homologados
(incluyendo arquetas/cajas de paso, piezas especiales, separaciones entre servicios y
sefalizacién), tendido de conductores/cables, empalmes, conexionados vy
adecuacion de derivaciones para mantener contfinvidad de servicio; reposicion de
pavimentos y acabados afectados (morteros, enfoscados, pintura, solados, etc.) y
limpieza final; medios auxiliares, sefalizacion, balizamiento, protecciéon de elementos
patrimoniales, coordinacion de seguridad y salud, gestion de residuos y fransporte a
gestor autorizado; pruebas, verificaciones y puesta en servicio de las instalaciones
afectadas.

Incluye, asimismo, toda la tramitacion, tasas, visados, inspecciones, legalizaciones,
proyectos/memorias técnicas, certificados, direcciones técnicas y gestiones
necesarias ante la Consejeria de Desarrollo Sostenible de la JCCM (Servicio de
Industria y Energia), y ante la compaiiia distribuidora UFD, asi como solicitudes de
corte/reenganche, autorizaciones, condicionados técnicos y cualesquiera otros gastos
derivados. Medicion orientativa: longitud de actuaciéon en fachada ~62 m. Todo
completamente terminado y en correcto funcionamiento, sin medicién por unidades
parciales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

Subtotal

MEDICION:

Retranqueo cableado de 1 1,000

fachada

1,000

Total Ud ......:
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m Documento firmado electr

Medicion parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° Ud Descripcion Medicion
2.1.- Demoliciones
211 M®  Demolicién de muro de fdbrica de ladrillo cerdmico perforado, en vallado de parcela,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica de escombros
sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye la demolicion de la
cimentacion.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen realmente demolido segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
MEDICION:
Muro cerramiento C/ Colegio 1 11,430 0,240 2,900 7,955
7.955 7.955
Totalm® ......: 7,955
2.1.2 M2  Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén, con martillo
neumdtico, y carga manual sobre camidn o contenedor.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el picado del material de agarre,
pero no incluye la demolicion de la base soporte.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente demolida segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
MEDICION:
Acerado C/ Colegio [53.44] 1 53,440
53,440 53,440
Totalm? ......: 53,440
2.2.- Acondicionamiento del terreno
221 M? Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con medios
mecdnicos. Comprende los trabajos necesarios para refirar de las zonas previstas para
la edificaciéon o urbanizacion: pequenas plantas, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm;
y carga a camioén.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la tala de drboles ni el
fransporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remocion mecdnica de los materiales de desbroce.
Retfirada y disposicion mecdnica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camién.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
MEDICION:
Zona interior actual 78,21 78,210
78210 78210
Totalm? ......: 78,210
Mejoras Rehabilitacién parcial Convento Santo Domingo - Fase | (Almagro) Pagina 21
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m Documento firmado electr

Medicion parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

Ud Descripcion

NO

Medicion

222

M3

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial
caliza, y compactaciéon en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE
103501.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye la realizacion del ensayo
Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o desecacién de
cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
fransversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado seguln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MEDICION:

Zona interior actual 78,21 0,150 11,732

11,732

11,732

223

MJ

Excavacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecdnicos, y carga a camion.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en
sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a
mano, con exiraccién de las tierras. Carga a camién de los materiales excavados.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la
excavacioén, segin documentacion grdfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medird la
excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se
entenderd que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecucion de la obra.

uds. Largo Ancho Alto Parcial

11,732

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 8,520 0,500 4,260
perpendicular a C/ Colegio

4,260

4,260

2.3.- Cimentaciones

231

M3

Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacién
de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo
de la excavacion previamente realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacién de maestras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacion y enrase del hormigon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no avtorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,260

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 8,520 0,400 0,100 0,341
perpendicular a C/ Colegio
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Medicion parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

Ud Descripcion

NO

Medicion

0,341

232

M3

Lapata corrida de cimentacion, de hormigon armado, redlizada en excavacién
previa, con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m?. Incluso
armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocacidn de separadores y fijacion de las
armadouras. Vertido y compactacién del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen teédrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

0,341

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 8,520 0,400 0,400 1,363
perpendicular a C/ Colegio

1,363

1,363

2.4.- Fachadas y particiones

241

M2

Muro de carga de 24 cm de espesor de fdbrica de bloque cerdmico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminacion.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formacidn de los dinteles de los huecos del paramento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos enire miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grdfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,363

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 8,520 2,900 24,708
perpendicular a C/ Colegio

24,708

24,708

242

M2

Reconstruccién de hueco, realizado con cardcter provisional para facilitar la
ejecucion de los trabajos de rehabilitacién, en hoja de particion interior de 11 cm de
espesor, de fabrica de ladrillo cerdmico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun documentacion grdfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

24,708
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Medicion parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° Ud Descripcion

Medicion

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 1,200 2,200 2,640

2,640

2,640

2.5.- Revestimientos y trasdosados

2.5.1 M?  Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSlll W1, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial fratasado. Incluso, colocacién de malla de fibra de vidrio
antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones,
maestras con separaciéon enitre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacidn de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de pafnos de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?,
el exceso sobre 4 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,640

Subtotal

MEDICION:

Muro cerramiento interior 1 8,520 2,900 24,708
perpendicular a C/ Colegio

Muro cerramiento interior 1 6,120 2,900 17,748
(fondo)

42,456

42,456

2.6.- Firmes y pavimentos urbanos

2.6.1 M2  Empedrado readlizado con piedras naturales redondeadas y de tamano considerable
(bolos), colocado a tizén, con disposicion irregular, sobre capa de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm de espesor. Incluso replanteo,
colocacién y retirada de encofrados, riego y rejuntado con lechada de cemento,
retirada en fresco de los restos de lechada y limpieza final.

Incluye: Replanteo. Colocacion de encofrados. Extendido de la capa de mortero.
Colocacién individual de los bolos. Aplicacién de la lechada de cemento. Retirada de
encofrados. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto.

uds. Largo Ancho Alto Parcial

42,456

Subtotal

MEDICION:
Zona acerado actual 53,44 53,440

Zona interior actual 78,21 78,210

131,650

131,650

2.7.- Cubiertas

131,650
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N° Ud Descripcion Medicion

271 M Remate de coronacidon de muro de cerramiento con tejas cerdmicas curvas,
40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Colocacion de las tejas con mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en verdadera magnitud, la longitud
realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial ~ Subtotal
MEDICION:
Muro cerramiento interior 1 8,520 8,520
perpendicular a C/ Colegio
Muro cerramiento interior 1 6,120 6,120
(fondo)
14,640 14,640
Totalm ......: 14,640
2.8.- Gestion de residuos
2.8.1 M?®  Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras

de construccidn y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de fratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, situado a 10 km de distancia.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el vigje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la

= densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
w documentacién grdfica de Proyecto.
&":, Criterio de medicion de obra: Se medirq, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
) residuos realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.
é Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
§ MEDICION:
% Muro cerramiento C/ Colegio 1 11,430 0,240 2,900 7,955
©
(o)}
%9 Acerado C/ Colegio 53,44 0,100 5,344
cm
o) .
~ I 13299 13,299
c
?§ o Total m* ... 13299
o
o
= g 282 M3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
E:i en obras de construcciéon y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de
> g tfratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
8 o valorizacién o eliminacién de residuos.
o o g Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el fransporte.
g)z o Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la
0] ﬁ'c densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
g o) Q documentacion grdfica de Proyecto.
o a Criterio de medicion de obra: Se medirq, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
8 m %-, residuos realmente entregado segUn especificaciones de Proyecto.
o= B‘f Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
;0
209 MEDICION:
O < I '
c
% E 2 Muro cerramiento C/ Colegio 1 11,430 0.240 2,900 7,955
=dao
~§ L‘Ié g Acerado C/ Colegio 53,44 0,100 5,344
o= S
o83 13299 13,299
0L g
-§§ 4] Totalm® ... 13,299
o
Ewm©O
=-e
0o S
£80
) '8 S
ER3
gEs
O w
[=3
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Medicion parcial MEJORA n° 1: ] ]
RETRANQUEO CABLEADO BT / PAVIMENTACION / ALUMBRADO PUBLICO RDA. STO. DOMINGO

N° Ud Descripcion Medicion
283 M?® Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacién de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion
de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el vigje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccidn y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, con protecciéon de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su comrespondiente coeficiente
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
MEDICION:
Zona interior actual 7821 0,200 15,642
(desbroce)
Muro cerramiento interior 1 8,520 0,500 4,260
perpendicular a C/ Colegio
(cimentacién)
19,902 19,902
Totalm® ......: 19,902
28.4 M: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el tfransporte.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente entregado segUn especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtoftal
MEDICION:
Zona interior actual 78,21 0,200 15,642
(desbroce)
Muro cerramiento interior 1 8,520 0,500 4,260
perpendicular a C/ Colegio
(cimentacién)
19,902 19,902
Totalm® ......: 19,902
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