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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

E N CA R G O

El presente trabajo se realiza por encargo y a iniciativa del  Ayuntamiento de
Almagro, con N.I.F. nº  P1301300H,  y  domicilio  en la Plaza Mayor nº1 de la
localidad de Almagro (C.P.: 13270)

Dicho  encargo  comprende  la  redacción  del  Proyecto  de  Ejecución del
Acondicionamiento de una parcela de titularidad pública como futuro espacio de
aparcamiento público y espacio verde. 

P R O M O T OR

R A Z Ó N  S O C I A L A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M A G R O
D O M I C I L I O P L A Z A  M A Y O R  N º  1
L O C A L I D A D 1 3 2 7 0  –  A L M A G R O  .  C I U D A D  R E A L
C I F P  1 3 0 1 3 0 0  H  

E Q U I P O  R E D A C T O R
 A N A  I S A B E L  G A R C Í A  M A R T Í N E Z  –  A R Q U I T E C T A

C O L E G I A D O  N º  1 2 6 5 1  C O A C M

S E R V I C I O  D E  U R B A N I S M O
A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M A G R O
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1 MEMORIA
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.1
M E M O R I A

DESCRIPTIVA  Y JUSTIFI CATIVA
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm.
74,Martes 28 marzo 2006)

Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
- Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes
realizados.
-  Descripción  del  proyecto*. Descripción  general  del  edificio,  programa de  necesidades,  uso característico  del
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 
Cumplimiento  del  CTE y otras normativas  específicas,  normas de disciplina urbanística,  ordenanzas  municipales,
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas,
accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al
sistema estructural  (cimentación,  estructura portante  y estructura horizontal),  el  sistema de compartimentación,  el
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
- Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se  establecerán  las  limitaciones  de  uso  del  edificio  en  su  conjunto  y  de  cada  una  de  sus  dependencias  e
instalaciones.

Habitabilidad  (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.  Ordenación de la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad
y estanqueidad en el  ambiente  interior  del  edificio  y que éste  no deteriore  el  medio  ambiente  en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para
la adecuada utilización del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio
del edificio.

Seguridad  (Artículo  3.  Requisitos  básicos  de  la  edificación.  Ley  38/1999  de  5  de  noviembre.  Ordenación  de  la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,  los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en  caso  de incendio,  de tal  forma que  los ocupantes puedan desalojar  el  edificio  en  condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.

3. Seguridad de utilización, de tal  forma que el  uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

Funcionalidad  (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.1 OBJETO

La documentación  presente  del  Proyecto  de Ejecución,  tanto  gráfica  como escrita,  se  redacta  con  el
objetivo  de  definir  las  características  generales  de  la  obra  mediante  la  adopción  y  justificación  de
soluciones concretas. 

Fase: Fase Única
Obra: Aparcamiento-parque Águila
Emplazamiento: Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Localidad: Almagro . 13270

1.2 AGENTES INTERVINIENTES

Titular
Ayuntamiento de Almagro 
Plaza Mayor nº 1
13720 – Almagro (Ciudad Real)

CIF P1301300H

1.3 INFORMACIÓN PREVIA

1.3.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

La  actuación  de  acondicionamiento  de  la  parcela  como  equipamiento  público  por  el  Ayuntamiento  de
Almagro se plantea con el objeto de dar respuesta a las necesidades funcionales detectadas en el entorno
urbano  en  el  que  se  inserta,  mediante  la  ejecución  de  un  área  de  aparcamiento  en  superficie y  la
adecuación  de  varias  zonas  verdes  de  uso  público,  que  sirvan  como  espacio  de  esparcimiento
paralelamente.  Dicha  intervención  pretende  recuperar  un  espacio  actualmente  sin  aprovechamiento
adecuado y afectado por un progresivo proceso de degradación derivado, principalmente, de su falta de
uso, mantenimiento y ordenación funcional, transformándolo en un ámbito ordenado, accesible, seguro y
ambientalmente integrado.

De este modo, se plantean una serie de actuaciones encaminadas a la urbanización, acondicionamiento y
puesta en funcionamiento de la parcela, compatibilizando el uso principal de aparcamiento público con la
creación de espacios libres ajardinados destinados al uso ciudadano. Así, se pretende habilitar un total de
115 plazas de aparcamiento regular, además de 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida
situadas junto a la entrada de la parcela, incorporando igualmente una zona destinada al aparcamiento de
bicicletas  y  motocicletas.  Con  ello  se  obtiene  una  superficie  de  3.455,00  m²  destinada  al  uso  de
aparcamiento, quedando los restantes 1.547,00 m² para la creación de zonas verdes. 

Se trata de una intervención de una prioridad importante,  puesto que la parcela se encuentra en suelo
urbano de titularidad pública, dentro del ámbito de la Unidad de Actuación 10 del municipio de Almagro,
ubicada según la zonificación municipal en la Zona 4: Conjunto Histórico-Artístico. Su acondicionamiento se
considera de un impacto muy positivo para la mejora urbana del entorno, al evitar situaciones de abandono,
usos  inadecuados  o  estacionamientos  desordenados  en  el  viario  colindante,  contribuyendo a su vez  a
reforzar la oferta de dotación pública dentro del casco urbano.

Además, también se considera una actuación de importancia para el propio municipio, ya que la existencia
de una demanda creciente  de plazas  de aparcamiento  en la zona,  motivada tanto por  la consolidación
residencial del entorno como por la afluencia estacional de visitantes, especialmente durante los periodos de
mayor actividad cultural, hace necesaria la creación de un espacio ordenado que mejore la movilidad, la
accesibilidad y la convivencia entre la circulación rodada, el estacionamiento y los recorridos peatonales.
Del mismo modo, la incorporación de zonas verdes y espacios de estancia y esparcimiento se considera de
gran impacto positivo para la calidad urbana y ambiental del ámbito, favoreciendo un uso más diverso y
equilibrado de la parcela.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Cabe puntualizar que la parcela objeto de intervención pertenece a la Unidad de Actuación 10, definida por
el planeamiento municipal como “Porción de manzana comprendida entre la Calle de la Clavería, calle de la
Tercia,  callejón  del  Moro  y  callejón  del  Águila”.  Se  establece  además  como  uso  predominante  el  de
“Aparcamiento en interior de manzana, con penetraciones porticadas”, debiéndose destinar un mínimo de
0,30 Ha del  total  a este  uso.  La actuación proyectada responde de forma directa a esta determinación
urbanística,  al  prever una ordenación coherente con el  destino dotacional  asignado por el  planeamiento
vigente y compatible, al mismo tiempo, con la incorporación de espacios libres ajardinados de uso público. 

Imagen exterior de Callejón de los Moros

Imagen exterior de Calle del Águila

Fotografía aérea parcela afectada.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.3.2 EMPLAZAMIENTO

La parcela objeto de intervención se sitúa en el Callejón de Moros, número 7, en el municipio de Almagro,
provincia de Ciudad Real, dentro del ámbito urbano consolidado del municipio y vinculada a la Unidad de
Actuación 10, correspondiente a la porción de manzana comprendida entre la Calle de la Clavería, la Calle
de la Tercia, el Callejón del Moro y el Callejón del Águila. 

Parámetro Descripción

Clasificación del suelo Clase Urbano — SU

Categoría Consolidado — SUC

Ordenanza zonal Zona 4 — Conjunto Histórico Artístico

Desde el  punto  de vista urbanístico,  la  parcela se encuentra clasificada como suelo  urbano, dentro del
ámbito  de  la  Zona  4  —  Conjunto  Histórico-Artístico,  conforme  a  la  zonificación  establecida  por  el
planeamiento municipal. Esta circunstancia determina que la actuación deba plantearse de forma coherente
con el entorno urbano en el que se inserta, atendiendo tanto a las determinaciones urbanísticas vigentes
como a la necesidad de mejorar la funcionalidad, accesibilidad e integración ambiental del espacio. 

La parcela afectada aparece recogida en la Sede del Catastro como un inmueble de naturaleza urbana,
identificada con la referencia catastral 8651717VJ3085S0001MQ, con localización en CJ Moros, número 7,
13270  Almagro,  Ciudad  Real.  De  la  consulta  descriptiva  catastral  se  desprende  que  cuenta  con  una
superficie gráfica de 5.002 m², una superficie construida de 98 m² y  uso principal industrial, datándose la
construcción existente en el año 1940.  

Cabe puntualizar que el inmueble se define catastralmente como parcela construida sin división horizontal,
contando con una edificación aislada destinada a almacén, situada en planta 1/00/03 y con una superficie
de 98 m². Dicha construcción se prevé demoler con carácter previo a la implantación de los nuevos usos
previstos,  con  el  fin  de  obtener  un  espacio  despejado,  ordenado  y  apto  para  su  adecuado
acondicionamiento como equipamiento público. 

La localización de la parcela, su dimensión y su configuración permiten desarrollar una actuación global de
acondicionamiento destinada a la implantación de un aparcamiento público en superficie y a la creación de
zonas verdes complementarias. De este modo, se plantea una intervención que no solo responde a las
determinaciones del planeamiento vigente, sino que también contribuye a la mejora urbana del entorno, a la
ordenación  del  estacionamiento  y  a  la  generación  de  un  espacio  público  más  funcional,  accesible  y
ambientalmente integrado.

La finca cuenta con los siguientes linderos:

 Norte: Callejón del Águila y Callejón de Moros.
 Sur: parcelas colindantes recayentes a la Calle de la Tercia.
 Este: Callejón de Moros y parcelas colindantes interiores.
 Oeste: parcelas colindantes recayentes a la Calle de la Clavería.
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Descripción catastral y gráfica de la parcela.

El solar se encuentra situado en un ámbito plenamente integrado en el núcleo urbano de Almagro, dentro
del entorno del Conjunto Histórico-Artístico y en una zona próxima a algunos de los principales elementos
de valor patrimonial, cultural y turístico del municipio, tales como la Plaza Mayor, el Corral de Comedias o la
iglesia de San Agustín, entre otros. 

1.3.3 SERVIDUMBRES APARENTES Y NORMATIVAS DE TITULARIDAD PRIVADA

No existe ninguna servidumbre de los terrenos afectados por este documento en lo que respecta a pasos,
líneas aéreas eléctricas o subterráneas de otros servicios, al menos en la información que se ha recogido y
en lo apreciado en las visitas realizadas.

En  el  presente  documento  no  se  ha  podido  verificar  el  cumplimiento  de  aquellas  normativas
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.

1.3.4 DATOS DE LA FINCA Y ENTORNO FÍSICO

Tipo de núcleo: Almagro es una ciudad y municipio español situado en la provincia de Ciudad Real, en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En 1972 su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico,  circunstancia  que  confiere  al  ámbito  urbano  en  el  que  se  inserta  la  actuación  una  especial
relevancia patrimonial, cultural y turística. 

Delimitación: La parcela objeto de intervención se sitúa en una posición céntrica dentro del casco urbano de
Almagro, en el interior de la manzana comprendida entre la Calle de la Clavería, la Calle de la Tercia, el
Callejón del Moro y el Callejón del Águila, dentro del ámbito correspondiente a la Unidad de Actuación 10
del planeamiento municipal.  

Entorno urbano: El solar se ubica en el centro histórico de la ciudad de Almagro, en un entorno urbano
consolidado y próximo a algunos de los principales elementos arquitectónicos y patrimoniales del municipio,
tales como la Plaza Mayor, el Corral de Comedias, la iglesia de San Agustín, el Palacio de los Condes de
Valdeparaíso, entre otros muchos ejemplos de alto valor cultural, turístico y monumental. 

La zona concreta  presenta una configuración urbana propia del  casco histórico,  donde conviven el  uso
residencial tradicional, fundamentalmente mediante vivienda unifamiliar y edificaciones de baja altura, con
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un importante tejido comercial, hostelero, turístico y dotacional. Este conjunto de usos se ve reforzado por la
presencia de equipamientos públicos y espacios de interés cultural, religioso y administrativo, que generan
una  importante  actividad  ciudadana y turística,  especialmente  durante  los  periodos  de mayor  afluencia
vinculados a la actividad cultural del municipio. 

En la actualidad, el entorno presenta una demanda creciente de plazas de aparcamiento, motivada tanto por
la consolidación residencial del  ámbito como por la afluencia estacional de visitantes. Esta circunstancia
genera dificultades de estacionamiento, ocupaciones indebidas del viario público y una pérdida de calidad
funcional y ambiental en el entorno inmediato, por lo que la actuación proyectada contribuye a ordenar el
tráfico rodado y mejorar la accesibilidad general de la zona. 

El  tráfico  peatonal  tiene  un  nivel  medio-alto, especialmente  por  la  proximidad  del  ámbito  a  recorridos
urbanos de interés patrimonial y turístico, así como por su relación con el casco histórico y los principales
itinerarios de acceso al centro de la ciudad. 

Equipamiento: En  las  proximidades  de  la  parcela  se localizan  diversos  usos  terciarios,  dotacionales  y
espacios públicos propios de una zona céntrica, histórica y plenamente consolidada. El entorno inmediato
destaca por  la presencia de actividad  comercial  de venta  al  por  menor  y artesanía local,  uso hotelero-
hostelero vinculado al atractivo turístico del municipio, uso recreativo-cultural relacionado con la actividad
teatral y patrimonial, así como usos administrativos, institucionales y religiosos.

La  actuación  proyectada  refuerza  la  dotación  pública  del  ámbito  mediante  la  implantación  de  un
aparcamiento  en  superficie  y  la  creación  de  zonas  verdes  complementarias,  configurando  un  espacio
funcional,  accesible  y  ambientalmente  integrado,  destinado  tanto  a  la  población  residente  como  a  las
personas visitantes del municipio. 

Comunicaciones: La parcela dispone de buena comunicación con el resto del municipio,  tanto mediante
recorridos peatonales como por vías rodadas próximas. Su localización en el interior de una manzana del
casco urbano permite dar servicio al entorno inmediato y contribuir a la ordenación del estacionamiento en
una zona de especial sensibilidad urbana por su proximidad al Conjunto Histórico-Artístico. 

Configuración y Superficies: La parcela objeto de intervención aparece recogida en la Sede del Catastro
como inmueble de naturaleza urbana, situada en CJ Moros, número 7,  13270 Almagro,  Ciudad Real,  e
identificada con la referencia catastral 8651717VJ3085S0001MQ.

Cuenta con una superficie gráfica de 5.002 m² y una superficie construida de 98 m², correspondiente a una
edificación aislada destinada a almacén, datada catastralmente en el año 1940. La parcela se define como
parcela construida sin división horizontal y presenta uso principal industrial según la consulta descriptiva
catastral. 

La  actuación  prevista  contempla  la  demolición  de  la  edificación  aislada  existente  y  de  los  elementos
incompatibles  con  la  nueva  ordenación,  con  el  fin  de  obtener  un  espacio  despejado  y  apto  para  su
acondicionamiento como equipamiento público. La ordenación propuesta permite destinar 3.455,00 m² al
uso de aparcamiento en superficie y 1.547,00 m² a la creación de zonas verdes, compatibilizando ambos
usos de forma funcional y sin interferencias. 

Referencias catastrales: Resulta afectado el inmueble con referencia catastral 8651717VJ3085S0001MQ. 

Planimetría: La parcela presenta una configuración irregular propia del interior de manzana, con diferencias
de alineación respecto a las vías y parcelas colindantes. La actuación prevista deberá atender a la correcta
nivelación y acondicionamiento del terreno, especialmente en relación con la evacuación de aguas pluviales,
la accesibilidad peatonal, la circulación rodada y la ordenación de las plazas de aparcamiento. 

Naturaleza del terreno: La intervención contempla la limpieza y acondicionamiento del terreno, incluyendo la
retirada de elementos incompatibles con el nuevo uso, la eliminación de la capa superficial de tierra de labor
en el espesor necesario y la posterior compactación de la explanada, con el objeto de garantizar una base
estable  y  con  capacidad  portante  suficiente  para  la  implantación  del  aparcamiento  y  las  zonas  verdes
proyectadas.
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Servicios / Infraestructuras Urbanas: La actuación prevé la dotación y adecuación de las infraestructuras
necesarias para el correcto funcionamiento del nuevo equipamiento público, incluyendo las siguientes: 

 Acceso rodado desde vía pública.
 Adecuación de recorridos peatonales y acerado.
 Infraestructura de recogida de aguas pluviales, con previsión de desagüe hacia Calle Águila.
 Instalación eléctrica necesaria para alumbrado, riego y sistema de vigilancia.
 Alumbrado público para la zona de aparcamiento y las áreas peatonales ajardinadas.
 Sistema de riego para las zonas verdes.
 Señalización vial y delimitación de plazas de aparcamiento.
 Aparcamiento para bicicletas y motocicletas.
 Mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras, farolas y elementos complementarios.
 Sistema de videovigilancia conectado a la red local de vigilancia. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de una parcela urbana de titularidad pública situada en el interior de una manzana del casco urbano
de Almagro, correspondiente a la Unidad de Actuación 10, comprendida entre la Calle de la Clavería, la
Calle de la Tercia, el Callejón del Moro y el Callejón del Águila. La parcela presenta actualmente un estado
de  infrautilización  y  degradación  derivado  de  la  falta  de  uso,  mantenimiento  y  ordenación  funcional,
contando con una edificación aislada destinada a almacén cuya demolición se prevé con carácter previo a la
implantación de los nuevos usos.

La solución adoptada es una consecuencia las siguientes consideraciones:

- Dar cumplimiento a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, que establece para
este ámbito el uso predominante de aparcamiento en interior de manzana, con penetraciones
porticadas, debiéndose destinar un mínimo de 0,30 Ha del total a este uso. 

- Obtener un nuevo espacio de aparcamiento público en superficie que permita dar respuesta a la
demanda creciente de plazas de estacionamiento existente en la zona,  motivada tanto por la
consolidación  residencial  del  entorno  como  por  la  afluencia  estacional  de  visitantes,
especialmente durante los periodos de mayor actividad cultural del municipio. 

- Recuperar  y  acondicionar  un  espacio  actualmente  sin  aprovechamiento  adecuado,  evitando
situaciones  de  abandono,  usos  inadecuados  o  estacionamientos  desordenados  en  el  viario
colindante, y mejorando con ello la imagen urbana y la calidad funcional del entorno. 

- Compatibilizar el uso dotacional de aparcamiento con la creación de zonas verdes de uso público,
generando un espacio de estancia  y esparcimiento que contribuya a la mejora ambiental  del
ámbito y a la incorporación de nuevos recorridos peatonales. 

- Ordenar  la  circulación  rodada,  el  estacionamiento  y  los  itinerarios  peatonales  de forma  clara,
segura  y  accesible,  evitando  interferencias  entre  los  distintos  usos  y  favoreciendo  un
funcionamiento sencillo y fluido del conjunto. 

En  esta  intervención  se  plantea  el  acondicionamiento  global  de  la  parcela  para  la  implantación  de  un
aparcamiento  público  en  superficie,  con  un  total  de  115  plazas  de  aparcamiento  regular  y  4  plazas
reservadas para personas con movilidad reducida, situadas junto a la entrada de la parcela. Asimismo, se
incorpora  una  zona  destinada  al  aparcamiento  de  bicicletas  y  motocicletas,  completando  la  oferta  de
movilidad prevista. 

La actuación se completa con la creación de zonas verdes integradas, que ocupan la superficie restante de
la parcela y permiten configurar un espacio urbano más amable, ambientalmente equilibrado y apto para el
uso ciudadano. De este modo, la intervención no se limita exclusivamente a la ejecución de un área de
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estacionamiento,  sino que plantea una solución más completa  desde el  punto de vista urbano,  social  y
medioambiental. 

Las distintas áreas se organizan de forma racional y sencilla, adaptándose a la geometría irregular de la
parcela y a las necesidades funcionales detectadas por el Ayuntamiento. A la solución final adoptada se
llega  mediante  la  compatibilización  entre  la  superficie  destinada  a  aparcamiento,  los  recorridos  de
circulación rodada, las zonas peatonales y los espacios libres ajardinados, buscando en todo momento una
ordenación clara, funcional y segura. 

El  acceso rodado principal se plantea desde el viario público próximo, permitiendo una entrada y salida
ordenada  de vehículos.  Asimismo,  se prevé  la  adecuación de los  recorridos  peatonales  y  del  acerado
perimetral, garantizando una circulación cómoda y segura para los usuarios, así como la correcta conexión
del nuevo equipamiento con el entorno urbano inmediato. 

Descripción  de  la  geometría  del  proyecto: La  ordenación  resultante  viene  condicionada  por  la
configuración  física  de  la  parcela,  su  ubicación  en  interior  de  manzana  y  las  determinaciones
urbanísticas aplicables. La propuesta distribuye los usos de manera que se destina una superficie
aproximada  de  3.455,00  m²  al  aparcamiento  en  superficie  y  1.547,00  m²  a  zonas  verdes,
absorbiendo las irregularidades propias  del  ámbito  y favoreciendo una utilización equilibrada del
espacio. 

Mediante el presente proyecto se pretende transformar una parcela actualmente degradada e infrautilizada
en  un  equipamiento  público  funcional,  accesible  y  ambientalmente  integrado,  destinado  a  mejorar  la
movilidad, ordenar el estacionamiento y reforzar la calidad urbana del entorno. Para ello se prevén, entre
otras actuaciones, la demolición de elementos preexistentes incompatibles, el cierre y delimitación de la
parcela, la limpieza y acondicionamiento del terreno, la ejecución de firmes y pavimentos, la señalización
vial, la instalación de alumbrado, recogida de aguas pluviales, riego, mobiliario urbano, aparcamiento para
bicicletas y sistema de videovigilancia. 

1.4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa mínimo de necesidades deriva de las distintas necesidades detectadas por el Ayuntamiento en
relación con la ordenación del estacionamiento en el entorno urbano donde se inserta la parcela, así como
con la recuperación de un espacio actualmente infrautilizado para su puesta en uso como equipamiento
público. Por ello, el programa se reduce a la implantación de un aparcamiento en superficie, complementado
con  zonas  verdes,  recorridos  peatonales  y  los  elementos  auxiliares  necesarios  para  su  correcto
funcionamiento. 

Programa mínimo de necesidades:

 Zona de aparcamiento en superficie  .   3.455,00 m² 
 Zonas verdes y especios libres ajardinados  . 1.547,00 m². 

1.4.3 USOS DEL PROYECTO

Uso  característico  del  local: El  uso  característico  actual  de  la  parcela,  según  la  información  catastral
disponible,  es  de  carácter  industrial,  contando  con  una  edificación  aislada  destinada  a  almacén.  No
obstante, tras la intervención proyectada, la parcela pasará a destinarse a uso dotacional público, mediante
la  implantación  de  un  aparcamiento  público  en  superficie  complementado  con  zonas  verdes  de  uso
ciudadano. 

Otros usos previstos: Como usos complementarios al característico o predominante se prevé la creación de
espacios  libres  ajardinados,  recorridos  peatonales,  zonas  de  estancia,  aparcamiento  para  bicicletas  y
motocicletas, así como la instalación de los elementos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento
del conjunto, tales como alumbrado, mobiliario urbano, señalización, sistema de riego, recogida de aguas
pluviales y videovigilancia. 

Página 12 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
13

 d
e 

25
8
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Limitaciones del uso de la parcela: La parcela solo podrá destinarse a los usos previstos en el presente
proyecto, esto es, aparcamiento público en superficie, zonas verdes y espacios complementarios vinculados
a su funcionamiento como equipamiento público. 

La dedicación de alguna de sus zonas a un uso distinto del proyectado requerirá, en su caso, la redacción
del  correspondiente  proyecto de reforma o modificación,  así como la obtención de las autorizaciones  o
licencias  que  resulten preceptivas  conforme a la  normativa  vigente.  Dicho  cambio  de  uso será posible
siempre  que  lo  permita  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  y  que  el  nuevo  destino  no  altere  las
condiciones funcionales, urbanísticas, ambientales, de accesibilidad, seguridad o mantenimiento previstas
para el conjunto. 

Las distintas zonas de la parcela únicamente podrán utilizarse conforme a lo grafiado en los planos de usos,
superficies y ordenación del proyecto. 

Las  instalaciones  se  diseñan  para  los  usos  previstos  en  proyecto,  quedando  dimensionadas  para  dar
servicio  al  aparcamiento,  a  las  zonas verdes,  a los  recorridos  peatonales  y  a los  elementos  auxiliares
necesarios para el adecuado funcionamiento del equipamiento público. 

1.4.4 CUADROS DE SUPERFICIES

Se adjunta un cuadro de las superficies útiles y construidas, así como los datos de la superficie de parcela y
la ocupación de la edificación sobre la finca:

Concepto Superficie

Aparcamiento 3.455,00 m² 

Dos nuevos despachos 1.547,00 m² 

Total superficie 5.002,00 m²
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1.5 NORMATIVA DE APLICACIÓN

1.5.1 NORMATIVA URBANÍSTICA

Marco Normativo
Estatal Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación . LOE
Normativa Sectorial de aplicación en los Trabajos de Edificación
Código Técnico de la Edificación . CTE

Autonómico Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio  y de la Actividad Urbanística en
Castilla La Mancha, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo (DOCM 97,
21/05/2010 pág. 24971). TR-LOTAU
Decreto  248/2004,  de  14  de  Septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Planeamiento de la Ley 2/1998 . RP-LOTAU
Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico .
RSR-LOTAU
Orden 4/2020, de 8 de enero, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico.

Planeamiento de Aplicación
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos  de  Ordenación  General  de
Recursos Naturales y del Territorio

Es de Aplicación No es de AplicaciónInstrumentos  de  Ordenación  de  los  Espacios
Naturales Protegidos
Instrumentos de Ordenación Territorial

Ordenación Urbanística
Instrumento  de  Planeamiento  General
Municipal

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Almagro
Aprobación Definitiva: 25/07/1991

Ordenanza reguladora de las condiciones estéticas y de
ornato público de los inmuebles incluidos en el conjunto

histórico y zona de respeto del C.H.
Aprobación definitiva: 30/09/2021

Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo -

1.5.2 LISTADO DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE AL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

Se adjunta  a  continuación  un  listado  de  la  normativa  técnica  de  aplicación  en los  proyectos  y
ejecución de obras,  siendo  en  este  caso concreto  fundamental  toda aquella  relacionada  con la
legislación  en  materia  sanitaria,  reguladora  de  las  condiciones  de  planta  y  físicas  del  centro  o
establecimiento sanitario:

* En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

LISTADO
DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE
AL PROYECTO Y  D IRECCIÓN DE OBRA

Í NDI CE :

NORMATIVA NACIONAL.

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
1) ESTRUCTURAS.
2) INSTALACIONES.

2.1) AGUA.
2.2) ASCENSORES.
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS.
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA.
2.5) ELECTRICIDAD.
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

3) CUBIERTAS.
4) PROTECCIÓN.

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO.
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO.
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
6) VARIOS.

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN.
6.2) MEDIO AMBIENTE.
6.3) RESIDUOS.
6.4) OTROS.

7) VIVIENDA.
8) URBANISMO.

NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA.

1) VIVIENDA.
2) URBANISMO.
3) NORMATIVA ESPECÍFICA DE CASTILLA LA MANCHA.

NORMATIVA NACIONAL

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
Norma: Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 06/11/1999.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por
Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897).

 SE AÑADE la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950).
 SE MODIFICA los arts. 2 y 3, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 14, sobre entidades y laboratorios de ensayos para el control de

calidad de la edificación: Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE MODIFICA el art. 14, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Código técnico de la edificación: Real Decreto 314/2006, de 17

de marzo (Ref. BOE-A-2006-5515).
 SE MODIFICA:

o la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).
o el art. 3.1, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).

 SE DICTA EN RELACION, sobre acreditación ante notario y registrador la Constitución de las garantías a que
se refieren los arts. 19 y 20.1: Instrucción de 11 de septiembre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-17045).

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. 
Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Departamento: Jefatura de Estado.
Publicación: B.O.E. 31/10/2015
Referencias posteriores:

 SE DECLARA:
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 10, 12, 13 y

15; la  constitucionalidad, en los términos señalados en el  fj.2.c),  de la disposición final 12.5;  y la
desestimación de todo lo demás, por Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273).

o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 y lo indicado de los arts. 4, 9, 10,
11, 12, 13, 15, disposición transitoria 1, finales 12.5 y 18; la pérdida sobrevenida del objeto en relación
con los arts. 5 y 13.2.b), por Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-605).

 SE DEROGA los arts. 1 a 19, disposiciones adicionales 1 a 4, transitorias 1 y 2, finales 12 y 18 y, de la forma
indicada, las disposiciones finales 19 y 20, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-
2015-11723).

 Recurso 1976/2014 promovido contra determinados preceptos Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
en la redacción dada (Ref. BOE-A-2014-5032).

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA:
o los  arts.  13,  15,  anejo III  de la  parte  I,  la  parte  II  y  las referencias  indicadas,  por  Real  Decreto

732/2019, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18528)
o la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).

 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).

 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio
(Ref. BOE-A-2013-6938).

 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo
de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).

 SE MODIFICA:
o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
Norma: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 13/04/2013
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 2.2 del Procedimiento básico y la disposición adicional 2, por Real Decreto 564/2017, de
2 de junio (Ref. BOE-A-2017-6350).

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 125 de 25 de mayo de 2013 (Ref. BOE-A-2013-5511).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1) ESTRUCTURAS.

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN.  DB  SE-AE.  SEGURIDAD  ESTRUCTURAL  –  ACCIONES  EN  LA
EDIFICACIÓN.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA:

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02).
Norma: Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando la norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07):
Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10950).

1.2) ACERO.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA:

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE).
Norma: Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 23/06/2011.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 150, de 23 de junio de 2012 (Ref. BOE-A-2012-8410).

1.3) FÁBRICA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – FÁBRICA.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA:

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

1.4) HORMIGÓN.

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).
Norma: Real decreto 1247/2008, de 18 de julio.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 22/08/2008.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por Sentencia del TS
de 27 de septiembre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13531).

 CORRECCIÓN de errores en BOE num. 309, de 24 de diciembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-20750).

1.5) MADERA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – MADERA.
Norma: Real decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE MODIFICA:
o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

1.6) CIMENTACIÓN.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – CIMIENTOS.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA:

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

2) INSTALACIONES.

2.1) AGUA.

MODIFICACIÓN  DEL  REAL  DECRETO  140/2003,  DE  7  DE  FEBRERO,  POR EL QUE  SE ESTABLECEN  LOS
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
Norma: Real Decreto 314/2016, de 29 de julio.
Departamento: Ministerio de Presidencia.
Publicación: B.O.E. 30/07/2016.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 316 de 31 de diciembre de 2016 (Ref. BOE-A-2016-12606).

APLICACIÓN  DEL  REAL  DECRETO  140/2003,  DE  7  DE  FEBRERO,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LOS
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
Norma: Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre.
Departamento: Ministerio de Defensa
Publicación: B.O.E. 19/11/2013.
Referencias posteriores:

 DE CONFORMIDAD con la disposición final 7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-2003-
3596).

Página 19 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
20

 d
e 

25
8



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULOS HS-4 Y HS-5).
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio

(Ref. BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA:

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION:

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
Norma: Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 21/02/2003.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA la disposición transitoria 4, los anexos II, III, VIII, IX y SE MODIFICA los arts. 7, 9, 16, 18, 19, 20,
anexo IV, V y SE AÑADE los 18. bis, 21. bis y anexo XI, por Real Decreto 902/2018, de 20 de julio (Ref. BOE-
A-2018-10940).

 SE MODIFICA determinados preceptos; SE AÑADE el anexo X y las disposiciones adicionales 8 y 9; y SE
SUPRIME la adicional 2, por Real Decreto 314/2016, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2016-7340).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 7, sobre sus aplicación en las unidades del Ministerio
de Defensa: Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-12081).

 SE MODIFICA el art. 10, por Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-10580).
 SE ACTUALIZA el anexo II, por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2179).
 SE AÑADE la disposición adicional 7, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de

consumo humano, por Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2012-11191).
 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2009-11876).
 SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  sobre  métodos  alternativos  para  el  análisis  microbiológico:  Orden

SCO/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2009-5316).
 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-19793).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD,  sobre  el  sistema  de  información  nacional  de  agua  de  consumo:  Orden

SCO/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2005-9060).
 CORRECCION de erratas en BOE num. 54, de 4 de marzo de 2003 (Ref. BOE-A-2003-4377).

2.2) ASCENSORES.

REQUISITOS  ESENCIALES  DE  SEGURIDAD  PARA  LA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ASCENSORES  Y
COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSORES.
Norma: Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo.
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Publicación: B.O.E. 25/05/2016.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" del reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
Norma: Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.
Departamento: Ministerio de Industria, Energía, Turismo.
Publicación: B.O.E. 22/02/2013.
Referencias posteriores:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE MODIFICA los apartados 5.3.2.1 y 5.4 de la instrucción técnica complementaria AEM 1, por Real Decreto
203/2016, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2016-4953).

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 111 de 9 de mayo de 2013 (Ref. BOE-A-2013-4827).

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE.
Norma: Real Decreto 57/2005, de 21 de enero.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Publicación: B.O.E. 04/02/2005.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA los arts. 2 y 3, por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2013-1969).

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM I,
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
Norma: Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica.
Disposición: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Publicación: B.O.E. 15/05/1992.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS.
Norma: Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Publicación: B.O.E. 11/12/1985.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA el art. 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1, por Real Decreto 88/2013, de 8 de
febrero (Ref. BOE-A-2013-1969).

 SE MODIFICA los arts. 8, 10, 12, 13.1.a), 16, 17, 20, 22, se suprime el art. 21 y se añaden las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

 SE DEROGA a partir del 30 de junio de 1999, con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23,
por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-1997-20731).

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS.

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
Norma: Ley 9/2014, de 9 de mayo.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 10/05/2014.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el anexo I.1.1, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 3 y establece medidas para la reducción de costes en redes de alta

velocidad: Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre (Ref. BOE-A-2016-8429).
 SE  DECLARA,  en  el  Recurso  709/2015,  inconstitucional  y  nulo  el  inciso  indicado  del  art.  34.6  y  la

desestimación en todo lo demás, por Sentencia 20/2016, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2016-2337).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o determinando  fecha  de  comienzo  de  ejercicio  de  funciones  atribuidas  al  Ministerio  de  Industria,
Energía y Turismo: Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12901).

o los arts. 19, 20 y 51.2 sobre medidas contra el tráfico fraudulento en las comunicaciones electrónicas:
Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2015-5854).

o con el art. 61, y aprueba el plan técnico nacional de la televisión digital: Real Decreto 805/2014, de 19
de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9667).

 CORRECCION de erratas, por la que se rectifica la denominación de la Ley, en BOE núm. 120, de 17 de mayo
de 2014 (Ref. BOE-A-2014-5238).

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
Norma: Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Publicación: B.O.E. 01/04/2011.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el Anexo I, por Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9667).
 SE DECLARA:

o la nulidad del inciso indicado de los arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 y del anexo IV del reglamento, por
Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13774).

o la nulidad del inciso indicado de los arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 , por Sentencia del TS de 17 de octubre
de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13773).

o la nulidad del inciso indicado del art. 9.1 del reglamento, por Sentencia del TS de 9 de octubre de
2012 (Ref. BOE-A-2012-13532).

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 (Ref. BOE-A-2011-16350).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE DESARROLLA, por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2011-10457).

MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DE LA LIBERALIZACIÓN
DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE FOMENTO DE PLURALISMO.
Norma: Ley 10/2005, de 14 de junio.
Departamento: Jefatura de Estado.
Publicación: B.O.E. 15/07/2005.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA, excepto el art. 5 y las disposiciones adicionales 2 y 7, por Ley 7/2010, de 31 de marzo (Ref.
BOE-A-2010-5292).

 SE AÑADE: 
o una disposición adicional 7, por Ley 7/2009, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2009-11028).
o la disposición adicional 7, por Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero (Ref. BOE-A-2009-3022).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
o aprobando la incorporación de un nuevo canal analógico en el plan técnico nacional de la televisión

privada: Real Decreto 946/2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13115).
o la  disposición  final  1.2,  aprobando el  plan  técnico nacional  de la  televisión  digital  terrestre:  Real

Decreto 944/2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13113).

INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN  LOS  EDIFICIOS  PARA  EL  ACCESO  A  LOS  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACIONES.
Norma: Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 28/02/1998.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA:
o el art. 3.1, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950).
o los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005, de 14 de junio (Ref. BOE-A-2005-10069).

 SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 1 de noviembre de 2001
(Ref. BOE-A-2001-22002).

 SE MODIFICA el art. 2.a), por Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567).
 SE PUBLICA Acuerdo de Convalidación, por Resolución de 26 de marzo de 1998 (Ref. BOE-A-1998-7931).

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA.

AUDITORIAS  ENERGÉTICAS,  ACREDITACIÓN  DE  PROVEEDORES  DE  SERVICIOS  Y  AUDITORES
ENERGÉTICOS Y PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA.
Norma: Real  Decreto  56/2016, de 12 de febrero,  por el  que se transpone la Directiva  2012/27/UE del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Publicación: B.O.E. 13/02/2016.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA en  la  Conflicto  2761/2016,  que  el  art.  13.4  y  la  disposición  final  1  son  conformes  con  la
Constitución,  interpretados  en  los  términos  del  fj  6  y  la  desestimación  en  todo  lo  demás,  por  Sentencia
171/2016, de 6 de octubre (Ref. BOE-A-2016-10669).

MODIFICACIÓN  DE  DETERMINADOS  ARTÍCULOS  E  INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  DEL  REGLAMENTO  DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS, APROBADO POR REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO.
Norma: Real decreto 238/2013, de 5 de abril.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 13/04/2013.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 2013 (Ref. BOE-A-2013-9354).

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Norma: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 29/08/2007.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA:
o la parte II del Reglamento, por Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2016-1460).
o determinados preceptos, por Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2013-3905).
o el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1, 2 y

los apéndices 4 y 5, por Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514).
o la parte II del anexo, por Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-19915).

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-3745).

Página 22 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
23

 d
e 

25
8



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  COMBUSTIBLES  GASEOSOS  Y  SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENARIAS ICG 01 a 11.
Norma: Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Publicación: B.O.E. 04/09/2006.
Referencias posteriores:

 SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 14 de noviembre de 2018 (Ref. BOE-A-
2018-16017).

 SE  MODIFICA  determinados  preceptos  del  Reglamento,  por  Real  Decreto  984/2015,  de  30  de  octubre
(Ref. BOE-A-2015-11725).

 SE ACTUALIZA:
o el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 2 de julio de 2015 (Ref. BOE-A-2015-7977).
o el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 29 de abril de 2011 (Ref. BOE-A-2011-8322).

 SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, se renumera la disposición
adicional única como 1 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 2 a 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MI-IP  03  «INSTALACIONES  PETROLÍFERAS  PARA  UYSO
PROPIO».
Norma: Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre.
Departamento: Ministerio de Industria y Energía.
Publicación: B.O.E. 23/10/1997.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA: 
o los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

(Ref. BOE-A-2010-8190).
o por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1999-20723).

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 21, de 24 de enero de 1998 (Ref. BOE-A-1998-1458).

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
Norma: Real Decreto 685/2003, de 4 de julio.
Departamento: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Publicación: B.O.E. 18/07/2003.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 13, por Real Decreto 830/2010, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2010-11157  ).  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4).
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

2.5) ELECTRICIDAD.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Publicación: B.O.E. 18/09/2002.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA: 
o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y AÑADE la

BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13681).
o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4,

por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
 SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de febrero de

2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA EL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALCIÓN CON CONDUCTORES
AISLADOS, BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.
Norma: Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología.
Departamento: Dirección General de Innovación Industrial.
Publicación: B.O.E. 19/02/1988.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 103, de 29 de abril de 1988 (Ref. BOE-A-1988-10851).

REGLAMENTO  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  EXTERIOR  Y  SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 a EA-07.
Norma: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Publicación: B.O.E. 19/11/2008.
Referencias posteriores:

 DE CONFORMIDAD con: 
o Reglamento aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2002-18099).
o art. 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1992-17363).

 CITA Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-1997-5789).

Instrucción  Técnica  Complementaria  (ITC)  BT  52  "INSTALACIONES  CON  FINES  ESPECIALES.
INFRAESTRUCTURA  PARA LA  RECARGA  DE  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS",  del  R.E.B.T.,  aprobado  por  R.D.
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
Norma: Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Publicación: B.O.E. 31/12/2014.
Referencias posteriores:

 MODIFICA, con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y AÑADE
la BT-52 al Reglamento aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2002-18099).

 CITA Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, (Ref. BOE-A-2011-8910).

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Norma: Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: BOE.: 12/06/2017
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 230, de 23 de septiembre de 2017 (Ref. BOE-A-2017-10837).

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

3) CUBIERTAS.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULO HS-1).
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

4) PROTECCIÓN.

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HR.PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 23/10/2007.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4).
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
Norma: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Publicación: B.O.E. 17/12/2004.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA los arts. 4.2 y 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005 (Ref. BOE-A-2005-3663).

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  DE CONSTRUCCIÓN Y  DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
Norma: Real decreto 842/2013, de 31 de octubre.
Departamento: Ministerio de Presidencia.
Publicación: B.O.E. 25/10/1997.

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Norma: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 25/10/1997.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
4765).

 SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766).
 SE AÑADE una disposición adicional única, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref.  BOE-A-2006-

9379).
 SE MODIFICA el anexo IV, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311).

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Norma: Ley 31/19995, de 8 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 10/11/1995.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA en el recurso 7473/2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la
redacción dada por el art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198/2015, de 24 de
septiembre (Ref. BOE-A-2015-11712).

 SE MODIFICA: 
o el art. 32, por Ley 35/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13568).
o el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre (Ref. BOE-

A-2013-10074).
o el art. 32, por Ley 32/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12616).

 SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD  con  los  arts.  31.1,  34.3  y  35.4,  sobre  prevención  de  riesgos  en  la
Administración General del Estado: Real Decreto 67/2010, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2010-2161).

 SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por Ley 25/2009, de 22 de
diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
o sobre prevención de riesgos del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los

servicios del Ministerio de Defensa: Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-
899).

o con  el  art.  22,  regulando  los  reconocimientos  médicos  de  embarque  marítimo:  Real  Decreto
1696/2007, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22533).

 SE MODIFICA los arts. 5 y 26, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 5.2, sobre financiación de la Fundación para la

prevención de riesgos laborales: Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20765).
 SE MODIFICA el art. 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 31/2006, de 18 de octubre (Ref. BOE-

A-2006-18204).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al
amianto: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6474).

o sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.: Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2006-4414).

o sobre prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía: Real Decreto 2/2006, de 16
de enero (Ref. BOE-A-2006-624).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE MODIFICA la disposición adicional 5, por Ley 30/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-21525).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición a vibraciones mecánicas:
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-18262).

o con  el  art.  32,  sobre  funcionamiento  de  las  mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales como servicio de prevención ajeno: Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-
2005-9877).

o sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil: Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero
(Ref. BOE-A-2005-3241).

o con el art. 24, sobre coordinación de actividades empresariales: Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero (Ref. BOE-A-2004-1848).

 SE MODIFICA los arts.  9,  14,  16,  23,  24,  31,  39,  43,  disposición adicional  3  y se añade el  32 bis  y  las
disposiciones adicionales 14 y 15, por Ley 54/2003, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-22861).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
o con el  art.  6,  sobre protección de los  trabajadores  expuestos  a  riesgos  derivados de atmósferas

explosivas: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (Ref. BOE-A-2003-12099).
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de

8 de junio (Ref. BOE-A-2001-11881).
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes químicos

durante el trabajo: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (Ref. BOE-A-2001-8436).
 SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, por

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
 SE MODIFICA el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21568).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre disposiciones mínimas de seguridad en el ámbito de las empresas de

trabajo temporal: Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero (Ref. BOE-A-1999-4525).
 SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o sobre prevención de riesgos en el ámbito de los centros y establecimientos militares: Real Decreto
1932/1998, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1998-21934).

o con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la Administración General del Estado:
Real Decreto 1488/1998 de 10 de julio (Ref. BOE-A-1998-17045).

o sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras: Real Decreto 1389/1997, de
5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178).

o sobre Trabajo a Bordo de los Buques de Pesca: Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio (Ref. BOE-A-
1997-17825).

o sobre Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo: Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio (Ref. BOE-A-1997-17824).

o sobre Equipos de Protección Individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref.  BOE-A-1997-
12735).

o con el art.  6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-11145).

o con el art.  6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-11144).

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 488/1997, de 14 de
abril (Ref. BOE-A-1997-8671).

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 487/1997, de 14 de
abril (Ref. BOE-A-1997-8670).

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril (Ref. BOE-A-1997-8669).

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril (Ref. BOE-A-1997-8668).

o aprobando el Reglamento de los servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref.
BOE-A-1997-1853).

o con el art. 13, regulando la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1996-18461).

o sobre Adaptación de los capítulos IV y V a la Administración del Estado: Instrucción de 26 de febrero
de 1996 (Ref. BOE-A-1996-5486).

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Norma: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 31/01/1997.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA: 
o los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10926).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

o los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458).
 SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14843).
 SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la

disposición final, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4765).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo (Ref. BOE-A-
2009-3905).

o los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones
adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-2006-9379).

o el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2005-9877).
o las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril (Ref.

BOE-A-1998-10209).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o sobre  Acreditación  de  las  entidades  Especializadas  como  servicios  de  Prevención  Ajenos  a  las
empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855).

o regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en Actividades de Prevención
de Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril de 1997 (Ref. BOE-A-1997-8771).

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Norma: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 23/04/1997.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458).

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Norma: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 23/04/1997.
Referencias posteriores:

 SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 3 y 10, estableciendo el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios: Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-2007-17835).

 SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311).

DISPOSICIONES MÍNIMA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.
Norma: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 23/04/1997.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Norma: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 12/06/1997.
Referencias posteriores:

 CORRECCION de erratas en BOE núm. 171, de 18 de julio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-16026).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Norma: Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Publicación: B.O.E. 07/08/1997.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA los anexos I y II  y la disposición derogatoria única,  por Real  Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO.
Norma: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 11/04/2006.

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Norma: Ley 32/2006, de 18 de octubre.
Departamento: Jefatura del Estado.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Publicación: B.O.E. 19/10/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 4.2 y 4, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
 SE DESARROLLA, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766).

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9
de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
Norma: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 11/05/2007.
Referencias posteriores:

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 4, aprobando el Documento técnico de accesibilidad y
utilización de espacios públicos urbanizados: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4057).

 SE MODIFICA las disposiciones finales 3 a 5, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-
4056).

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
 SE SUSTITUYE el  Documento  Básico  DB-HE "Ahorro  de  Energía"  de  la  parte  II  del  Código,  por  Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref.

BOE-A-2013-6938).
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo

de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la

Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
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o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden VIV/1744/2008, de 9

de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337).
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

o sobre  creación  del  Consejo  para  la  Sostenibilidad,  Innovación  y  Calidad  de  la  Edificación:  Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

6) VARIOS.

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN.

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-16".
Norma: Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 25/06/2016.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 259 de 27 de octubre de 2017 (Ref. BOE-A-2017-12282).

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EN APLICACIÓN DE LA
DIRECTIVA 89/106/CEE.
Norma: Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Departamento: Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Publicación: B.O.E. 09/02/1993.
Referencias posteriores:

 SE  DICTA  EN  RELACION,  aprobando  la  clasificación  de  los  productos  de  construcción:  Real  Decreto
312/2005, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-2005-5271).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
o sobre la  entrada en vigor  del  marcado  CE de determinados productos  conforme al  DITE:  Orden

CTE/2276/2002, de 4 de septiembre (Ref. BOE-A-2002-18091).
o sobre normas UNE armonizadas: Orden de 29 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23092).

 SE SUSTITUYE los arts. 2.1.B), 5, Anexo II, la Expresión indicada y se modifica el art. 7, por Real Decreto
1328/1995, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1995-19849).

 SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  estableciendo  el  Reglamento  de  la  Comisión  Interministerial  para  los
productos de la Construcción: Orden de 1 de agosto de 1995 (Ref. BOE-A-1995-19102).

6.2) MEDIO AMBIENTE.

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Norma: Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 11/12/2013.

LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Norma: Ley 11/2012, de 19 de diciembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 20/12/2012.

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Norma: Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 05/05/2012.
Referencias posteriores:

 SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 17 de mayo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-6871).

REGLAMENTO  DE  DOMINIO  PÚBLICO  HIDRÁULICO,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS  NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
Norma: Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Publicación: B.O.E. 20/09/2012.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-12964).
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LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
Norma: Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 16/11/2007.
Referencias posteriores:

 SE CORRIGEN errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, en BOE núm. 65 de 15 de marzo de
2018 (Ref. BOE-A-2018-3587).

 SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-
15368).

 SE MODIFICA: 
o el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero

(Ref. BOE-A-2017-1679).
o el art. 13, por Ley 33/2015, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10142).
o la disposición derogatoria única.1, por Ley 11/2014, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2014-7009).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre  reducción de  vapores  en  las  estaciones  de servicio:  Real  Decreto
455/2012, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3165).

 SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref.  BOE-A-2011-
11641).

 SE DEROGA la  disposición final  4,  por  Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio  (Ref.  BOE-A-2011-
11345).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre mejora de la calidad del aire: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero
(Ref. BOE-A-2011-1645).

 SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2011-1643).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

de proyectos: Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-1405).
 SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por Ley 51/2007, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22295).

LEY DEL RUIDO.
Norma: Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 18/11/2003.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA en el Recurso 965/2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161/2014, de 7 de octubre (Ref.
BOE-A-2014-11057).

 SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2011-11641).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18397).

o sobre evaluación y gestión del ruido ambiental: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre (Ref.
BOE-A-2005-20792).

DESARROLLO  DE  LA  LEY  DEL  RUIDO  EN  LO  REFERENTE  A  EVALUACIÓN  Y  GESTIÓN  DEL  RUIDO
AMBIENTAL.
Norma: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 17/12/2005.
Referencias posteriores:

 SE CORRIGEN errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, en BOE núm. 19 de 22 de enero de
2019 (Ref. BOE-A-2019-686).

 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17008).
 SE MODIFICA los arts. 3 b), 3 j) y SE SUSTITUYE el anexo III, por Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

(Ref. BOE-A-2007-18397).

DESARROLLO  DE  LA  LEY  DEL  RUIDO  EN  LO REFERENTE A  ZONIFICACIÓN  ACÚSTICA,  OBJETIVOS  DE
CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS.
Norma: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 23/10/2007.
Referencias posteriores:

 SE SUSTITUYE la tabla A del anexo II, por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9984).
 SE DECLARA la nulidad de lo indicado del anexo II, por Sentencia del TS de 20 de julio de 2010 (Ref. BOE-A-

2010-16302).

6.3) RESIDUOS

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
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Norma: Orden MAM/304/2002
Departamento: Ministerio de Medio Ambiente.
Publicación: B.O.E. 19/02/2002.

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Norma: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 13/02/2008.
Referencias posteriores:

 MODIFICA el art. 8.1.b).10 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).
 SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD  sobre  normas  de  valoración  materiales  de  excavación:  Orden

APM/1007/2017, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12043).
 CITA Ley 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.
Norma: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.
Departamento: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Publicación: B.O.E. 08/07/2020.
Referencias posteriores:

 DEROGA el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).
 TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-80997).
 DE CONFORMIDAD con la Ley 22/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-13046).

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.
Norma: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Departamento: Ministerio de Medio Ambiente.
Publicación: B.O.E. 19/02/2002.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
Norma: Ley 7/2022, de 8 de abril.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. núm. 85 - 09/04/2022

Referencias posteriores:
 SE MODIFICA: 

o el preámbulo.VIII y los arts. 27 y 108, por Ley 30/2022, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2022-22127).

DIRECTIVA SOBRE LOS RESIDUOS Y POR LA QUE SE DEROGAN DETERMINADAS DIRECTIVAS.
Norma: Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008.
Departamento: Unión Europea.
Publicación: D.O.U.E. 22/11/2008.
Referencias posteriores:

 SE COMPLETA, por Decisión 2019/1597, de 3 de mayo (Ref. DOUE-L-2019-81445).
 SE CORRIGEN errores en DOUE L 180, de 4 de julio de 2019 (Ref. DOUE-L-2019-81134).
 SE MODIFICA: 

o por Directiva 2018/851, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-80998).
o el anexo III, por Reglamento 2017/997, de 8 de junio (Ref. DOUE-L-2017-81170).

 SE CORRIGEN errores en el anexo II, sobre el cálculo de los valores indicados, en DOUE L 297, de 13 de 
noviembre de 2015 (Ref. DOUE-L-2015-82258).

 SE MODIFICA el anexo II, por Directiva 2015/1127, de 10 de julio (Ref. DOUE-L-2015-81380).
 CORRECCIÓN de errores en DOUE L 21, de 28 de enero de 2015 (Ref. DOUE-L-2015-80089).
 SE SUSTITUYE el anexo III, por Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre (Ref. DOUE-L-2014-83741).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 33.2, sobre formatos de notificación de información: Decisión 

2013/727, de 6 de diciembre (Ref. DOUE-L-2013-82762).
 SE DICTA EN RELACION con el art. 6, sobre chatarra de cobre: Reglamento 715/2013, de 25 de julio 

(Ref. DOUE-L-2013-81501).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre el cálculo de la gestión de residuos: Decisión 2011/753, de 18 de 

noviembre (Ref. DOUE-L-2011-82340).
 SE TRANSPONE, por Ley 22/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-13046).

6.4) OTROS.
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CRITERIOS TÉCNICOS-SANITARIOS DE LAS PISCINAS.
Norma: Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre.
Departamento: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Publicación: B.O.E. 11/10/2013.
Referencias posteriores:

 CORRECCIÓN de errores: 
o sustituyendo el anexo II, en BOE núm. 156, de 27 de junio de 2014 (Ref. BOE-A-2014-6730).
o por la que SE SUSTITUYE el anexo I, en BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 2013 (Ref. BOE-A-

2013-11796).

LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL.
Norma: Ley 43/2010, de 30 de diciembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 31/12/2010.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA en qué términos debe ser interpretado el art. 22.2, por Sentencia de 7 de octubre de 2013 (Ref.
BOE-A-2013-11495).

 SE MODIFICA la disposición adicional 8, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

o con la disposición adicional 4 sobre composición, competencias y régimen de funcionamiento de la
Comisión Filatélica  del  Estado:  Real  Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre (Ref.  BOE-A-2011-
18539).

o con el art. 45, sobre acceso a la red postal de los operadores: Resolución de 27 de julio de 2011 (Ref.
BOE-A-2011-14558).

o sobre funciones, composición y funcionamiento del Consejo Superior Postal: Real Decreto 1188/2011,
de 19 de agosto (Ref. BOE-A-2011-14557).

o aprobando  los  modelos  de  impresos  para  el  pago  de  las  prestaciones  patrimoniales  de carácter
público: Orden FOM/1193/2011, de 18 de abril (Ref. BOE-A-2011-8338).

NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS.
Norma: Real decreto 306/2020, de 11 de febrero.
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática.
Publicación: B.O.E. núm. 38 de 13/02/2020.
Referencias posteriores:

 DEROGA:
o El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo (Ref. BOE-A-2000-4447).
o La Orden de 30 de junio de 1982 (Ref. BOE-A-1982-19289).

 MODIFICA los arts. 3.1 y 8.2 del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2009-12937).
 DE CONFORMIDAD con:

o el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-82105).
o el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2018-9466).

 CITA:
o Reglamento (UE) 2018/842, de 30 de mayo de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-81021).
o Reglamento (UE) 2016/429, de 9 de marzo de 2016 (Ref. DOUE-L-2016-80535).

7) VIVIENDA.

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER.
Norma: Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. núm. 55 de 5/03/2019.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA en el Recurso 2208/2019 la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales 1 y 3,
por Sentencia 14/2020, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2020-2941).

 Recurso 2208/2019 promovido contra la totalidad (Ref. BOE-A-2019-7144).
 SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 3 de abril de 2019 (Ref. BOE-A-2019-5325).

PLAN  ESTATAL  DE  FOMENTO  DEL  ALQUIER  DE  VIVIENDAS,  LA  REHABILITACIÓN  EDIFICATORIA  Y  LA
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016.
Norma: Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 10/04/2013.
Referencias posteriores:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 SE DICTA EN RELACION por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021: Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo (Ref. BOE-A-2018-3358).

 SE PRORROGA para el año 2017, por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-11737).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 10, y determina la efectividad de las líneas de

ayuda del plan estatal de fomento del alquiler para el periodo 2013-2016: Orden FOM/2252/2014, de 28 de
noviembre (Ref. BOE-A-2014-12560).

POLÍTICA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL, DESARROLLA EL REAL DECRETO-LEY 31/1978, DE 31 DE
OCTUBRE. (No será de aplicación en el ámbito de Castilla La Mancha las normas de diseño y calidad).
Norma: Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Publicación: B.O.E. 16/01/1979.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA: 
o el párrafo Primero del art. 52, por Real Decreto 2559/1985, de 27 de diciembre (Ref.  BOE-A-1986-

507).
o el art. 51, por Real Decreto 2342/1983, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1983-24088).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre Financiación de Viviendas de Regímenes Anteriores al Rdl 31/1978: el
Real Decreto 2121/1983, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1983-21601).

 SE DECLARA la Incompatibilidad de la Subsidiación de Intereses con la Ayuda Económica personal, por Real
Decreto 372/1982, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-1982-5016).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 34, sobre financiación de ayudas: Orden de 11 de enero de 1982
(Ref. BOE-A-1982-1158).

 SE MODIFICA los arts. 31, 34, 35 y 36, por el Real Decreto 1707/1981, de 3 de agosto (Ref.  BOE-A-1981-
17890).

 SE INTERPRETA el párrafo Primero del art. 18, por Real Decreto 3176/1979, de 26 de octubre (Ref. BOE-A-
1980-5331).

 SE DEROGA en cuanto se oponga al art. 2, el apartado A) del art. 2, por el Real Decreto 355/1980, de 25 de
enero (Ref. BOE-A-1980-4552).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el plazo de Amortización de los Prestamos Base Contemplados en el art.
26: Orden de 20 de junio de 1979 (Ref. BOE-A-1979-15094).

 SE INTERPRETA la disposición transitoria duodécima, por Resolución de 23 de febrero de 1979 (Ref. BOE-A-
1979-5883).

 SE DESARROLLA las disposiciones transitorias segunda y tercera, por la Orden de 19 de enero de 1979 (Ref.
BOE-A-1979-3279).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD,  SOBRE ACTUACIONES DE REMODELACION Y REALOJAMIENTO EN
DETERMINADOS BARRIOS DE MADRID: EL REAL DECRETO 1133/1984, DE 22 DE FEBRERO.

ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS
SOCIALES.
Norma: Orden de 17 de mayo de 1977.
Departamento: Ministerio de la Vivienda.
Publicación: B.O.E. 14/06/1977.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Norma: Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre.
Departamento: Ministerio de la Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/12/1976.
Referencias posteriores:

 SE INTERPRETA la aplicación, a los efectos indicados, por Orden de 26 de mayo de 1980 (Ref. BOE-A-1980-
11290).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el Aptdo. H) del art. 5, autorizando al Instituto Nacional de la Vivienda ha
Dictado en virtud del  art.  17, a Aplicar la Cantidad indicada en la Adquisición de Viviendas:  Real  Decreto
1546/1979, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-1979-15435).

 SE DICTA EN RELACION sobre política de viviendas de protección oficial: Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de
octubre (Ref. BOE-A-1978-27765).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la Financiación de Viviendas Sociales por el Banco Hipotecario:
Real Decreto 1778/1978, de 23 de junio (Ref. BOE-A-1978-19240).

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Norma: Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Departamento: Ministerio de la Vivienda.
Publicación: B.O.E. 07/11/1968.
Referencias posteriores:

 SE MODIFICA el art. 15, por Real Decreto 3067/1978, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-1978-31240).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

o con la aplicación transitoria: Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-1976-26183).
o sobre delegación de competencias al DIRECTOR provincial de la VIVIENDA de BARCELONA, por el

Decreto 1928/1976, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-1976-15692).
 SE AÑADE un nuevo apartado  a  la  relación  Contenida  en  el  art.  15.1,  por  Decreto  3442/1975,  de  5  de

diciembre (Ref. BOE-A-1975-26816).
 SE MODIFICA: 

o los arts. 6, 120 y 127, por Decreto 3474/1974, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1974-2081).
o el art. 35, por Decreto 2185/1974, de 20 de julio (Ref. BOE-A-1974-1275).
o los arts. 32, 33, 34, 132 y 135 del Reglamento, por Decreto 3501/1972, de 30 de noviembre (Ref.

BOE-A-1972-1903).
o determinados artículos, por Decreto 1011/1972, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1972-610).
o los arts. 120, 126, y 127, por Decreto 477/1972, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-1972-361).
o los arts. 6 y 15, por Decreto 148/1971, de 28 de enero (Ref. BOE-A-1971-170).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
o con el art. 114, regulando la Expedición de Aval: Orden de 30 de mayo de 1970 (Ref. BOE-A-1970-

630).
o con el art. 95, regulando el Libro de Órdenes y Visitas: Orden de 19 de mayo de 1970 (Ref. BOE-A-

1970-585).
 SE AÑADE un Último párrafo al art. 130, por Decreto 3122/1969, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-1969-1442).
 SE INTERPRETA el art. 116, por Orden de 20 de octubre de 1969 (Ref. BOE-A-1969-1261).
 SE MODIFICA la norma tercera del art. 51, por Decreto 1623/1969, de 10 de julio (Ref. BOE-A-1969-954).
 SE DICTA DE CONFORMIDAD la disposición transitoria adicional cuarta: Orden de 25 de junio de 1969 (Ref.

BOE-A-1969-816).
 SE DESARROLLA los arts. 15, 20 y 21, por Orden de 26 de mayo de 1969 (Ref. BOE-A-1969-676).
 CORRECCIÓN de errores: 

o en BOE núm. 288, de 30 de noviembre de 1968 (Ref. BOE-A-1968-1395).
o en BOE núm. 227, de 20 de septiembre de 1968 (Ref. BOE-A-1968-1096).

8) URBANISMO.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 31/10/2015.
Referencias posteriores:

 SE DECLARA: 
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 24 y 42;

y  la  constitucionalidad,  interpretado  conforme  al  fj.2.c)  de  lo  señalado  del  art.  11.4.b)  y  c),  por
Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273).

o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 11, 22,
24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso señalado del art. 11.4.b) y el
11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-
2018-605).

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO.
Norma: Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 09/11/2011.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA el art. 2, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-3751).

REGLAMENTO  DE  GESTIÓN  URBANÍSTICA  PARA  EL  DESARROLLO  Y  APLICACIÓN  DE  LA  LEY  SOBRE
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Publicación: B.O.E. 31/01/1979.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA: 
o el título IV, por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17629).
o lo indicado del Reglamento, por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (Ref. BOE-A-1997-16469).
o determinados preceptos, por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero (Ref. BOE-A-1993-7361).
o en cuanto se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio (Ref. BOE-A-1990-17938).

Página 36 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
37

 d
e 

25
8



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

REGLAMENTO  DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Publicación: B.O.E. 18/09/1978.
Referencias posteriores:

 SE DEROGA: 
o determinados preceptos, por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero (Ref. BOE-A-1993-7361).
o en cuanto se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio (Ref. BOE-A-1990-17938).

 SE SUSPENDE la vigencia de los arts. 12 a 17, por Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-
1978-26425).

NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA

1) VIVIENDA.

MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN PÚBLICA
Norma: Decreto 41/2017, de 4/07/2017.
Departamento: Consejería de fomento
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 07 de Julio de 2017

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 71/2014, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE FOMENTO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANAS 2013-2016 DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 38/2016, de 27 de julio.
Departamento: Consejería de Fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 147 de 28/07/2016

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA
Norma: Decreto 8/2013, de 20/02/2013.
Departamento: Consejería de fomento
Publicación: D.O.C.M. núm. 53 de 15 de Marzo de 2013
Afectada por:

 Decreto 41/2017 de 4 julio CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún
tipo de protección pública).

MODIFICACIÓN  DEL DECRETO 173/2009,  DE 10  DE  NOVIEMBRE,  POR EL QUE SE APRUEBA EL V PLAN
REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2009-2012.
Norma: Decreto 18/2011, de 29 de marzo.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 64 de 01 de Abril de 2011

V PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE CLM 2009-2012.
Norma: Decreto 173/2009, de 10/11/2009.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 223 de 16/11/2009.
Referencias posteriores:

 Decreto  72/2010 de 25 de  mayo.  Modificación del  Decreto  173/2009 de 10 Nov.,  que aprueba el  V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación de 2009-2012. (DOCM núm. 102 de 28 de Mayo de 2010).

 Decreto 18/2011 de 29 de abril. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. (DOCM núm. 64 de 01 de
Abril de 2011).

 Decreto 311/2011, de 29 Dic. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 Nov., por el que se aprueba el V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. (DOCM núm. 254 de 30 de Diciembre
de 2011).

 Decreto 8/2013 de 20 Feb. Medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida. (DOCM núm. 53 de 15
de Marzo de 2013).

MEDIDAS DE APLICACIÓN DEL PACTO POR LA VIVIENDA EN CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 109/2008, de 20/07/2008.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 159 de 01/08/2008.
Referencias posteriores:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Corrección de errores D 109/2008 de 29 Jul. Medidas para la aplicación del pacto por la vivienda. (DOCM núm.
159 de 01/08/2008).

 Decreto  173/2009 de  10 Nov.  V Plan Regional  de Vivienda y  Rehabilitación,  2009-2012.  (DOCM núm. 16
de 01/04/2011).

 Decreto 18/2011, de 29 Mar. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
V  Plan  Regional  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Castilla-La  Mancha  2009-2012.  (DOCM núm.  64
de 01/04/2011).

 Decreto 8/2013 de 20 Feb. Medidas para el  fomento del  acceso a la vivienda protegida.  (DOCM núm. 53
de 15/03/2013).

 Decreto 41/2017 de 4 Jul.  Medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección
pública. (DOCM núm. 131 de 07/07/2017).

RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD Y DISEÑO PARA LAS
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 65/2007, de 22/05/2007.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 114 de 30/05/2007.
Referencias posteriores:

 Corregido por D.O.C.M. 10 abril. Corrección de errores 1/04/2008 CA Castilla-La Mancha.
 Artículo 9 derogado por la disposición derogatoria tercera del Decreto 109/2008, 29 julio, de medidas para la

aplicación del pacto por la vivienda en Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 1 agosto).

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAMITAR POR  LA  JUNTA DE COMUNIDADES  DE CASTILLA-LA MANCHA  Y  SU
RÉGIMEN DE REVISIÓN E INSPECCIÓN
Norma: Decreto 80/2007, de 19/06/2007.
Departamento: Consejería de Industria y tecnología.
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 22 de Junio de 2007

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA.
Norma: Decreto 3/2004, de 20/01/2004.
Departamento: Consejería de Obras públicas.
Publicación: D.O.C.M. núm. 10 de 23/01/2004.
Referencias posteriores:

 Decreto 41/2017 de 4 Jul. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún
tipo de protección pública).

 Decreto 71/2014 de 24 Jul. CA Castilla-La Mancha (plan de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016).

 Decreto  8/2013  de  20  Feb.  CA  Castilla-La  Mancha  (medidas  para  el  fomento  del  acceso  a  la  vivienda
protegida).

 Decreto 173/2009 de 10 Nov. CA Castilla-La Mancha (V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación, 2009-
2012).

 Decreto 109/2008 de 29 Jul. CA Castilla-La Mancha (medidas para la aplicación del pacto por la vivienda)
 Decreto 38/2006 de 11 de abril CA Castilla-La Mancha (regulación del plan estatal de vivienda 2005-2008 y

desarrollo del IV plan regional de vivienda y suelo, Horizonte 2010)
 Decreto 256/2004, de 28 de septiembre (D.O.C.M.: 188 de 08/10/2004) por Decreto 109/2008 de 29 de julio

(D.O.C.M.: 159 de 01/08/2008) y por Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (D.O.C.M.: 223 de 16/11/2009)
Establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en CLM.

MODALIDADES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 2/2002, de 7/02/2002.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 23 de 22/02/2002 y B.O.E. 02/04/2002.
Referencias posteriores:

 Ley 1/2011 de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en CLM. D.O.C.M.:21/02/2011.

SOBRE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS.
Norma: Decreto 122/1988, de 03/10/1988.
Departamento: Consejería de Política Territorial
Publicación: D.O.C.M. núm. 41 de 11/10/1988.

2) URBANISMO.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RÚSTICO.
Norma: Orden 4/2020, de 8 de enero
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Departamento: Consejería de fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 23 de Enero de 2020.
Deroga:

 Orden  de  31/03/2003,  Consejería  de  Obras  Públicas,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  INSTRUCCION
TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO

Afectada por:
 Decreto Leg. 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación

del Territorio y de la Actividad Urbanística)
 Decreto Leg. 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y de la

actividad urbanística)

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
Norma: Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 21/05/2010.
Referencias posteriores:

 Ley 3/2017, de 1 Sep. CA Castilla-La Mancha (gestión y organización de la Administración y otras medidas
administrativas).

 Ley 1/2017, de 9 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas adicionales de protección de la salud pública y del
medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la
fractura hidráulica).

 Ley 3/2016, de 5 May. CA Castilla-La Mancha (Medidas Administrativas y Tributarias).
 Ley 8/2014 de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (modificación de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio).
 Ley 1/2013 de 21 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad

comercial y urbanística en Castilla-La Mancha).

NORMA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO PARA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE
LOS PLANES MUNICIPALES.
Norma: Decreto 178/2010, de 1/07/2010.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 129 de 07/07/2010.

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
Norma: Decreto 248/2004, de 14/09/2009.
Departamento: Consejería de Vivienda y Urbanismo.
Publicación: D.O.C.M. núm. 179 de 28/09/2004.
Referencias posteriores:

 Decreto  86/2018,  de 20 Nov.  CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar  la  actividad urbanística  de la
ciudadanía y los pequeños municipios).

 Decreto  Legislativo  1/2010  de  18 May.  CA Castilla-La  Mancha  (aprueba  el  texto  refundido  de  la Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).

 Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y de la
actividad urbanística).

REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO.
Norma: decreto 242/2004, de 27/07/2004.
Departamento: Consejería de Vivienda y Urbanismo.
Publicación: D.O.C.M. núm. 137 de 30/07/2004.
Referencias posteriores:

 Decreto  86/2018,  de 20 Nov.  CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar  la  actividad urbanística  de la
ciudadanía y los pequeños municipios).

 Decreto  29/2011,  de 19 Abr.  CA Castilla-La Mancha (Reglamento de la Actividad de Ejecución del  Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).

 Decreto 177/2010 de 1 Jul. CA Castilla-La Mancha (modifica el Reglamento de suelo rústico, aprobado por D
242/2004 de 27 Jul.).

 Decreto  Legislativo  1/2010  de  18 May.  CA Castilla-La  Mancha  (aprueba  el  texto  refundido  de  la Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).

 Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y de la
actividad urbanística).

CATÁLOGOS DE SUELO DE USO RESIDENCIAL.
Norma: Decreto 87/1993, de 13/07/1993.
Departamento: Consejería de Política Territorial.
Publicación: D.O.C.M. núm. 55 de 23/07/1993.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Referencias posteriores:
 Modificado por 58/1994, de 21 junio CA Castilla-La Mancha.

MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y URBANÍSTICA EN
CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 1/2013, de 21/03/2013.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 61 de 27/03/2013 y B.O.E. 07/10/2013.

3) NORMATIVA ESPECÍFICA DE CASTILLA-LA MANCHA.

ACCESIBILIDAD.

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 1/1994, de 24/05/1994.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 32 de 24/06/1994.
Referencias posteriores:

 Ley  5/2018  de  21  Dic.  CA  Castilla-La  Mancha  (acceso  al  entorno  de  las  personas  con  discapacidad
acompañadas de perros de asistencia).

 Ley 7/2014 de 13 Nov. CA Castilla-La Mancha (Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en Castilla-La Mancha).

CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 158/1997, de 2/12/1997.
Departamento: Consejería de Bienestar Social.
Publicación: D.O.C.M. núm. 54 de 5/12/1997.
Referencias posteriores:

 Ley  5/2018  de  21  Dic.  CA  Castilla-La  Mancha  (acceso  al  entorno  de  las  personas  con  discapacidad
acompañadas de perros de asistencia).

 Decreto  74/2016, de 29 Nov.  2016 CA Castilla-La Mancha (tarjeta de estacionamiento  para personas con
discapacidad y movilidad reducida).

 Decreto 158/1997, 2 diciembre, rectificado por Corrección de errores («D.O.C.M.» 20 febrero).

AGUAS.

REGULACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE   CLM.  
Norma: Ley 12/2002, de 27/06/2002.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 83 de 8/7/2002 y B.O.E. núm. 224 de 18/9/2002.

BIBLIOTECAS.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE CLM.
Norma: Decreto 34/2018, de 22/05/2018.
Departamento: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Publicación: D.O.C.M. núm. 136 de 12/7/2018.

NORMAS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CLM.
Norma: Orden de 04/10/1991.
Departamento: Consejería de Educación y Cultura.
Publicación: D.O.C.M. núm. 80 de 18/10/1991.

CARRETERAS.

LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 9/1990, de 28 de diciembre.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 1 de 02/01/1991 y B.O.E. núm. 60 de 11/03/1991.
Referencias posteriores:

 Decreto Legislativo 1/2010 de 18 mayo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 2/2009 de 14 mayo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 7/2002 de 9 mayo 2002 CA Castilla-La Mancha.

REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Norma: Decreto 1/2015, de 22 de enero de 2015.
Departamento: Consejería de Fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 17 de 22/01/2015.

CENTROS SANITARIOS Y ASISTENCIALES.

LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS. 
Norma: Decreto 117/2001, de 3 de abril de 2001.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 44 de 06/04/2001.

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN PRÁCTICAS DE
TATUAJE,  MICROPIGMENTACIÓN,  PERFORACIÓN  CUTÁNEA  U  OTRAS  TÉCNICAS  SIMILARES  DE  ARTE
CORPORAL.
Norma: Decreto 5/2004, de 27 de enero de 2004.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 13 de 30/01/2004.

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO Y ACAMPADAS.
Norma: Orden de 30/05/1998.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 24 de 14/06/1988.

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS DESOLLADEROS. 
Norma: Orden de 03/06/1993.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 42 de 09/06/1993.

REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS OPTICAS. 
Norma: Orden de 15/10/2004.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 141 de 15/11/2002.

REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES.
Norma: Orden de 06/04/2004.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 66 de 26/04/2004.

REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ORTOPEDIA.
Norma: Orden de 23/07/2004.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 142 de 06/08/2004.

REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPROTESIS.
Norma: Orden de 23/07/2004.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 142 de 06/08/2004.

REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE HIDROLOGIA Y DE HIDROTERAPIA.
Norma: Orden de 29/01/2007.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 39 de 21/02/2007.

CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS CENTROS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 88/2017, de 5 de diciembre.
Departamento: Consejería de Bienestar Social.
Publicación: D.O.C.M. núm. 247 de 26/12/2017.

REQUISITOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE FISIOTERAPIA.
Norma: Orden 25/08/2009.
Departamento: Consejería de Salud y Bienestar Social.
Publicación: D.O.C.M. núm. 176 de 9/9/2009.

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.
Norma: Decreto 13/2002, de 15 de enero.
Departamento: Consejería de Sanidad.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Publicación: D.O.C.M. núm. 6 de 18/1/2002.

COMERCIO.

COMERCIO DE CLM.
Norma: Ley 2/2010, de 13 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 21/05/2010 y B.O.E. núm. 178 de 23/07/2010.
Referencias posteriores:

 Ley 8/2014 de 20 de noviembre CA Castilla-La Mancha.
 Ley 1/2013 de 21 de marzo CA Castilla-La Mancha.

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.

CONSERVACION DE LA NATURALEZA. 
Norma: Ley 9/1999, de 26 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 40 de 12/06/1999 y B.O.E. núm. 178 de 28/07/1999.
Referencias posteriores:

 Ley 2/2018 de 15 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 3/2015 de 5 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 4/2011 de 10 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 11/2011 de 21 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Ley 8/2007 de 15 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 199/2001 de 6 de noviembre CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 200/2001 de 6 de noviembre CA Castilla-La Mancha.

EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CLM.
Norma: Ley 2/2020, de 7 de febrero.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 30 de 13/02/2020.

REGLAMENTO  GENERAL  DE  DESARROLLO  DE  LA  LEY  5/1999,  DE  8  DE  ABRIL,  DE  EVALUACION  DEL
IMPACTO  AMBIENTAL  DE  CLM,  Y  SE  ADAPTAN  SUS  ANEXOS.
Norma: Decreto 178/2002, de 17 de diciembre.
Departamento: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Publicación: D.O.C.M. núm. 5 de 15/01/2003.
Referencias posteriores:

 Corrección de errores, D.O.C.M. 17/02/2003.

CONTRATACIÓN.

REGULACIÓN A UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN
Y DE MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CLM.
Norma: Decreto 54/2011, de 17 de mayo.
Departamento: Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 20/05/2011.
Referencias posteriores:

 Decreto 28/2018, de 15 de mayo CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 267/2011, de 8 de septiembre CA Castilla-La Mancha.

ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Norma: Orden de 27/03/2013.
Departamento: Consejería de Hacienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 70 de 11/04/05/2013.

DEPORTE.

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA.
Norma: Ley 5/2015, de 26 de marzo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 67 de 08/04/2015 y B.O.E. núm. 148 de 22/06/2015.

ENERGÍA.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES E INCENTIVACION DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN
CLM.
Norma: Ley 1/2007, de 15 de febrero.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 55 de 13/03/2007.

CONTENIDO MINIMO EN PROYECTOS DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.
Norma: Orden de 13/03/2002
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: DOCM 39 de 29-03-2002

ORDENACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  PROFESIONALES  REGLAMENTADAS  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
Norma: Decreto 61/2009, de 12 de mayo.
Departamento: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
Publicación: DOCM 96 de 21-05-2009

REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LOS  EDIFICIOS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CLM  Y  SE  CREA  EL  REGISTRO  AUTONÓMICO  DE
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Norma: Decreto 29/2017, de 8 de mayo.
Departamento: Consejería de Fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 89 de 13/05/2014.

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CLM.
Norma: Decreto 80/2007, de 19 de junio.
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología.
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 22/06/2007.
Referencias posteriores:

 Decreto 34/2017, de 2 de mayo CA Castilla-La Mancha.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOSPÚBLICOS EN CLM.
Norma: Ley 7/2011, de 21 de marzo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 63 de 31/03/2011 y B.O.E. núm. 105 de 03/05/2011.
Referencias posteriores:

 Ley 7/2013, de 21 de noviembre CA Castilla-La Mancha.

REGLAMENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE CLM.
Norma: Decreto 38/2013, de 11 de julio.
Departamento: Consejería de Presidencia y de Administraciones Públicas.
Publicación: D.O.C.M. núm. 139 de 19/07/2013.
Referencias posteriores:

 Decreto 60/2016, de 11 de octubre CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 73/2014, de 1 de agosto CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 38/2013, de 11 de julio, por corrección de errores, CA Castilla-La Mancha.

FERIAS.

ACTIVIDADES FERIALES DE CLM.
Norma: Ley 2/1997, de 30 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 29 de 27/06/1997 y B.O.E. núm. 248 de 16/10/1997.

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACTIVIDADES FERIALES DE CLM.
Norma: Decreto 117/1998, de 1 de diciembre.
Departamento: Consejería de Industria y Trabajo.
Publicación: D.O.C.M. núm. 59 de 11/12/1998.

GANADERÍA. 

ORDENACION Y FOMENTO DE EXPLOTACIONES APICOLAS EN CLM.
Norma: Decreto 106/1985, de 26 de noviembre.
Departamento: Consejería de Agricultura.
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Publicación: D.O.C.M. núm. 49 de 10/12/1985.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO.

REGULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO Y EL REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN
DE EDIFICIOS EN CASTILLA LA MANCHA Y SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Norma: Decreto 25/2019, de 2 de abril.
Departamento: Consejería de Fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 72 de 11/04/2019.

JUVENTUD.

ORDENACION DE LOS ALBERGUES JUVENILES Y CREACION DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES DE
CLM. 
Norma: Decreto 83/1998, de 28 de julio.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 34 de 31/07/1998.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALBERGUES JUVENILES DE CLM PARA SU RECONOCIMIENTO.
Norma: Orden de 04/03/1999.
Departamento: Consejería de Educación y Cultura.
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 20/03/1999.

MAYORES.

CONDICIONES  MINIMAS  DE  LOS  CENTROS  DESTINADOS  A  LAS  PERSONAS  MAYORES  EN  CLM.  
Norma: Orden de 21/05/2001.
Departamento: Consejería de Bienestar Social.
Publicación: D.O.C.M. núm. 75 de 29/06/2001.
Referencias posteriores:

 Orden de 04/06/2013, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CENTROS
DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN CLM.

MUSEOS.

MUSEOS DE CLM.
Norma: Ley 2/2014, de 8 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 100 de 28/05/2014 y B.O.E. núm. 255 de 21/10/2014.

ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

ORDENACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE CLM.
Norma: Ley 5/2005, de 27 de junio.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 01/07/2005 y B.O.E. núm. 203 de 25/08/2005.
Referencias posteriores:

 Ley 2/2015, de 19 de febrero CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 102/2006, de 12 de septiembre CA Castilla-La Mancha.

PLANIFICACION  FARMACEUTICA  Y  REQUISITOS,  PERSONAL  Y  AUTORIZACIONES  DE  LAS  OFICINAS DE
FARMACIA  Y  BOTIQUINES. 
Norma: Decreto 11/2019, de 18 de marzo.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 62 de 28/03/2019.

PARQUES ARQUEOLÓGICOS.

PARQUES ARQUEOLOGICOS DE CLM.
Norma: Ley 4/2001, de 10 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 59 de 18/05/2001 y B.O.E. núm. 148 de 21/06/2001.

PATRIMONIO HISTÓRICO.

PATRIMONIO CULTURAL DE CLM.
Norma: Ley 4/2013, de 16 de mayo.
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Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 100 de 24/05/2013 y B.O.E. núm. 240 de 07/10/2013.
Referencias posteriores:

 Ley 2/2017, de 1 de septiembre CA Castilla-La Mancha.
 Ley 3/2016, de 5 de mayo CA Castilla-La Mancha.

PISCINAS.

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS EN CLM.
Norma: Decreto 72/2017, de 10 de octubre.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 205 de 23/10/2017.

RESIDUOS.

PLAN DE CLM DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
Norma: Decreto 189/2005, de 13 de diciembre.
Departamento: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Publicación: D.O.C.M. núm. 253 de 16/12/2005.
Referencias posteriores:

 Corrección de errores D.O.C.M. 06/03/2006.

PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CLM.
Norma: Decreto 78/2016, de 20 de diciembre.
Departamento: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Publicación: D.O.C.M. núm. 251 de 29/12/2016.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE CASILLA LA MANCHA 2014-2020.
Norma: Decreto 112/2014, de 13 de noviembre.
Departamento: Consejería de Agricultura.
Publicación: D.O.C.M. de 19/11/2014.

SALUD PÚBLICA.

SANIDAD MORTUORIA. 
Norma: Decreto 72/1999, de 1 de junio.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 36 de 04/06/1999.
Referencias posteriores:

 Orden de 17/01/2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria.
 Decreto 175/2005, de modificación del decreto 72/99, de 1 de junio, de sanidad mortuoria.

ESTABLECIMIENTOS  DE  COMIDAS  PREPARADAS.
Norma: Decreto 22/2006, de 7 de marzo.
Departamento: Consejería de Sanidad.
Publicación: D.O.C.M. núm. 53 de 10/03/2006.

TELECOMUNICACIONES.

ORDENACION DE LAS INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION EN CLM.
Norma: Ley 8/2001, de 28 de junio.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 78 de 10/07/2001 y B.O.E. núm. 227 de 21/09/2001.
Referencias posteriores:

 Sentencia 8/2012 del TC, Sala Pleno, 18 Ene. (Rec. 2194/2002).

MEDIOS AUDIOVISUALES DE CLM.
Norma: Ley 10/2007, de 29 de marzo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 82 de 19/04/2007 y B.O.E. núm. 119 de 18/05/2007.

REGULACIÓN DE LA MIMETIZACION DE INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION.
Norma: Decreto 82/2013, de 13 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. 16/05/2013.

TURISMO.
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ORDENACION DEL TURISMO DE CLM.
Norma: Ley 8/1999, de 26 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 40 de 12/06/1999 y B.O.E.: núm. 179 de 28/07/1999.
Referencias posteriores:

 Ley 3/2017, de 1 de septiembre CA Castilla-La Mancha.
 Ley 7/2009, de 17 de diciembre CA Castilla-La Mancha.

ORDENACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
Norma: Decreto 4/1989, de 16 de enero.
Departamento: Consejería de Industria y Comercio.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 5 de 31/01/1989.
Referencias posteriores:

 Decreto 17/2007, de 20 de marzo CA Castilla-La Mancha.
 Decreto 4/1992, de 28 de enero CA Castilla-La Mancha.
 Corrección de errores Decreto 4/1989, de 16 de enero CA Castilla-La Mancha.

ORDENACIÓN DE LOS CAMPINGS Y DE LAS ÁREAS PARA AUTOCARAVANAS DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 94/2018, de 18 de diciembre.
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 250 de 26/12/2018.

ORDENACIÓN DE LOS ALBERGUES TURÍSTICOS EN CLM.
Norma: Decreto 73/2018, de 16 de octubre.
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Publicación: D.O.C.M.: de 24/10/2018.

REGULACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE CLM. 
Norma: Decreto 29/2007, de 20 de abril.
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 78 de 13/04/2007.
Referencias posteriores:

 Decreto 350/2008, de 9 de diciembre CA Castilla-La Mancha.

ORDENACION  DE  LAS  AGENCIAS  DE  VIAJES  Y  CENTRALES  DE  RESERVAS  DE  CLM.  
Norma: Decreto 56/2007, de 8 de marzo.
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología.
Publicación: D.O.C.M.: 11/05/2007.

ORDENACION  DE  LOS  ALOJAMIENTOS  DE  TURISMO  RURAL  EN  CLM.  
Norma: Decreto 88/2018, de 29 de noviembre.
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 238 de 07/12/2018.

VÍAS PECUARIAS.

VIAS PECUARIAS DE CLM.
Norma: Ley 9/2003, de 20 de marzo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M.: núm. 50 de 08/04/2003 y B.O.E.: núm. 132 de 03/06/2003.
Referencias posteriores:

 Resolución Política Forestal y Espacios Naturales de 14 de Sep. 2015 CA Castilla-La Mancha.
 Ley 3/2015, de 5 de marzo CA Castilla-La Mancha (caza).
 Ley 7/2009 de 17 de diciembre CA Castilla-La Mancha.
 Ley 3/2008 de 12 de junio CA Castilla-La Mancha (montes y gestión forestal sostenible).
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.6 ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Clasificación del 
Suelo

Clase Urbano SU
Categoría Consolidado SUC

Ordenanza Zonal
Sistema de

Equipamientos
Comunitarios

Zona 4

Uso Predominante
Vivienda

Usos admitidos
(art. 241 NNSS;
modificado MP 01/2018)

Administrativo
Docente, cultural, religioso, sanitario-asistencial, comercial,

oficinas, recreativo, deportivo, industrial.

Determinaciones del planeamiento en el ámbito de la actividad - UA-10

Delimitación: Porción de manzana comprendida entre la Calle de la Clavería, Calle de la Tercia, Callejón del
Moro y Callejón del Águila. 

Objetivos: Establecimiento de alineaciones y rasantes del callejón del Moro; completar la red viaria con la
apertura de vial con acceso desde C/ Callejón del Moro y salida a C/ Callejón del Águila; ordenación del
volumen edificable. Aparcamiento en interior de manzana, con penetraciones porticadas.

Superficies:

Superficie total. 0,5460 Ha
Superficie para aparcamiento. 0,300 Ha
Superficie neta. 0,2460 Ha

Zonificación: Zona 4. Conjunto Histórico-Artístico.

Art.   4  .    condiciones estéticas        Fachadas  .  

Las  fachadas  serán  paramentos  continuos.  Se  diseñarán  completas,  dando  lugar  a  una  solución
arquitectónica unitaria,  y  adaptándose en altura,  en  lo  posible,  a  las  edificaciones  colindantes.  Así,  se
deberá mantener la cota de alero media existente en la calle. 

No se admiten retranqueos de alineaciones de fachadas, salvo estudio de viabilidad […].

Todas las fachadas secundarias que den a espacios públicos, semipúblicos, o a espacios privados y que
sean visibles desde el exterior (como las medianeras), quedarán debidamente terminadas. 

Tratamiento de plantas bajas: Las plantas bajas se consideran parte inseparable de la fachada, por lo tanto
deben tratarse de forma conjunta  con el resto de la fachada.  Para ello en la documentación gráfica  se
adjuntará información de toda la fachada y parcela, no sólo del local o zona de actuación. 

En  edificios  existentes  se  respetarán  las  soluciones  originales  de  los  mismos,  constatadas
documentalmente o mediante pruebas, análisis o estudios previos que se realicen con ocasión de la nueva
intervención, no admitiéndose intervenciones parciales que difieran de aquellas. 

El muro de cierre de la parcela objeto se ejecutará en paramento continuo, tratándose de una
solución arquitectónica unitaria. 

Art.   4.1  .    condiciones estéticas     Revestimientos de fachada  .  
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Se consideran materiales de acabado autorizables para las fachadas, en general, el enfoscado y pintado
(mejor pinturas de base natural que las sintéticas)  en color blanco, los revocos de mortero a la cal (salvo
que la Consejería competente  en materia  de Patrimonio Cultural  determinara o autorizara  otros,  tras el
estudio de cada caso de forma particularizada), y los mortero sintético-minerales que lleven incorporado el
color blanco, todos ellos sin juntas vistas. 

Se prohíben los enlucidos grises o coloreados de mortero de cemento ya que distorsionan la imagen del
Conjunto.  Asimismo,  se  prohíben  los  morteros  industriales  tipo  “monocapa”  ya  que  su  contenido  en
cemento, su textura regular y sus áridos no son compatibles con la arquitectura tradicional. 

En  los  casos  en los que el  revoco esté  constituido  a base  de morteros  tipo  “portland”,  se  permitirá  la
sustitución de estos morteros por otros con mejores prestaciones técnicas (por ejemplo, morteros de cal). 

Como criterio general, no se permitirá el picado de los revocos para dejar la piedra/ladrillo o tapial vistos, en
aquellos inmuebles que se encuentren ya revocados, debiéndose conservar la naturaleza de los materiales
y  la  técnica  utilizada.  Solamente  se  permitirá  la  eliminación  del  revestimiento  exterior  en  las  fábricas
constituidas  por  sillería  o  con  mampostería  de  calidad  suficiente  para  ser  dejada  vista,  en  casos  muy
singulares, debidamente documentados.

El acabado del muro de cierre de la parcela objeto del proyecto se rematará en color blanco
en toda su extensión.

Art.   4.11  .   condiciones estéticas    Cerramientos y vallados de solares  .  

Los solares se deberán cercar con un cerramiento opaco de 2,5 metros de altura mínima. 

Los cerramientos deberán estar convenientemente acabados, bien de fábrica de mampostería o de otro
material, enfoscado, encalado o  pintado en blanco y rematado con teja (no ladrillos bardos, ni elementos
prefabricados). 

Si existieran elementos metálicos se pintarán en color oscuro mate con igual criterio que las carpinterías. 

Si existe puerta de acceso al solar, esta deberá ser preferiblemente de madera en tonos oscuros, o metálica
opaca y de color oscuro mate con igual criterio que las carpinterías. 

En el caso del presente proyecto, el cerramiento proyectado de cierre de la parcela se ejecuta
con una altura de 2,50 m en bloques de ladrillo cerámico aligerado, con acabado blanco y remate
superior con teja modelo Duna Vallterra de Cobert - BMI Group 22-25x40, cubriendo todo el espesor
del muro con una única pieza que se solapará convenientemente a lo largo de toda su longitud.

La adaptación del local proyectada cumple con la normativa municipal vigente, establecida para este solar y
esta edificación por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Almagro y la ordenanza reguladora
de Condiciones estéticas y de ornato público de los inmuebles incluidos en el conjunto histórico y
zona de respeto del C.H.

1.7 DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LOS  PARÁMETROS  QUE  DETERMINAN  LAS  PREVISIONES
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

1.7.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema de cierre perimetral previsto se resuelve mediante la ejecución de un muro de fábrica de ladrillo
cerámico aligerado, de 19 cm de espesor, dispuesto sobre la correspondiente cimentación superficial de
apoyo.  El  cerramiento  contará  con una  altura  aproximada de  2,50  metros,  conforme a las  condiciones
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

urbanísticas aplicables, y se completará con los elementos de rigidización necesarios para garantizar su
estabilidad frente a las acciones horizontales, así como con el correspondiente remate superior mediante
albardilla, asegurando la protección del paramento y la correcta evacuación de las aguas pluviales. 

1.7.2 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN

No procede. 

1.7.3 SISTEMA ENVOLVENTE

No se modifica el sistema envolvente. 

1.7.4 SISTEMA DE ACABADOS

Se proyectan acabados de calidad media.

1.7.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

No está previsto ningún sistema de acondicionamiento ambiental en este proyecto.

1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

No procede su aplicación. 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En presente apartado se redacta con carácter indicativo para establecer el plazo máximo de ejecución
de las obras.

En consecuencia, se estima que el plazo de ejecución total de las obras será de 3 meses, a partir de la
fecha de concesión de la licencia municipal.

1.10 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Las actuaciones valoradas en esta Memoria  no han de someterse al  trámite reglado de evaluación
ambiental ordinaria ni simplificada establecidas en las Leyes 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental” y “2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha”, no estando incluido
el acto entre los supuestos previstos en sus anexos I y II.

1.11.        OBRA COMPLETA  

Este proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente

1.12 CÁLCULO DEL PRESUPUESTO

A continuación se incluye un resumen del  presupuesto correspondiente  a las actuaciones  planteadas  y
desarrolladas anteriormente.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Concepto Porcentaje Importe

Presupuesto de Ejecución Material —P.E.M.— — 126.554,57 €

Gastos Generales 13 % 16.452,09 €

Beneficio Industrial 6 % 7.593,27 €

Valor estimado de contrato -sin IVA- — 150.599,93 €

IVA 21 % 31.625,98 €

Presupuesto Base de Licitación —IVA incluido— — 182.225,93 €

El presupuesto de ejecución material – PEM – de las actuaciones proyectadas asciende a la cantidad de
ciento  veinteséis  mil  quinientos  cincuenta  y  cuatro  euros  con  cincuenta  y  siete  céntimos
(126.554,57 €);  siendo el  presupuesto de contrata,  una vez añadidos los gastos generales (13%) y el
beneficio  industrial  (6%)  del  contratista,  coincidente  con  el  valor  estimado  de contrato –  sin  IVA –
150.599,93 €; lo que hace un Presupuesto Base de Licitación de ciento ochenta y dos mil doscientos
veinticinco euros con noventa y tres céntimos (182.225,93 €).

1.12 CONCLUSIÓN

Con la presente memoria,  anexos a la memoria,  planos,  y demás documentos  anejos al proyecto,  se
consideran suficientemente definidas, descritas y justificadas  las actuaciones relativas a ese proyecto de
acondicionamiento de aparcamiento-parque. 

En Almagro, a fecha coincidente con la firma electrónica
El Redactor:

Fdo. Ana Isabel García Martínez
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1.2
M E M O R I A

CO NSTRUCTI VA
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MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm.
74,Martes 28 marzo 2006)

Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas

- Sustentación del edificio*. 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.
- Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
Se  establecerán  los  datos  y  las hipótesis  de  partida,  el  programa de  necesidades,  las  bases de  cálculo  y
procedimientos  o  métodos  empleados para  todo  el  sistema estructural,  así  como  las  características  de los
materiales que intervienen.
- Sistema envolvente. 
Definición  constructiva  de  los  distintos  subsistemas  de  la  envolvente  del  edificio,  con  descripción  de  su
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases
de cálculo.
El  Aislamiento  térmico  de  dichos  subsistemas,  la  demanda  energética  máxima  prevista  del  edificio  para
condiciones  de  verano  e  invierno  y  su  eficiencia  energética  en  función  del  rendimiento  energético  de  las
instalaciones proyectado.
- Sistema de compartimentación. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
- Sistemas de acabados. 
Se  indicarán  las  características  y  prescripciones  de  los  acabados de  los  paramentos  a  fin  de  cumplir  los
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno
de los subsistemas siguientes:

-  Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos,  electricidad,  alumbrado, ascensores, transporte,
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
- Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles,
ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

- Equipamiento. 
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.2.1 TRABAJOS PREVIOS

DEMOLICIONES

Las actuaciones previas que son necesarias acometer consisten en el despeje general del solar y la retirada
de  cuantos  elementos,  restos,  acopios,  vegetación  espontánea,  arbustos  u  obstáculos  resulten
incompatibles con la nueva ordenación proyectada, así como en la limpieza general del terreno. Asimismo,
se prevé la  demolición  de las  edificaciones  aisladas  existentes  en  el  interior  de  la  parcela  y  del  muro
perimetral preexistente de tierra y mampostería, dado su actual estado de deterioro y la imposibilidad de su
recuperación. Del mismo modo, se procederá a la demolición del acerado existente, actualmente degradado
y de anchura insuficiente, junto con el levantado de los bordillos que delimitan la parcela en aquellos puntos
en los que resulte necesario para la correcta ejecución de los nuevos accesos, recorridos peatonales  y
cerramiento perimetral.

              A  CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

Una  vez  ejecutadas  las  actuaciones  previas  de  limpieza,  despeje  y  demolición  de  los  elementos
incompatibles con la nueva ordenación, se procederá al acondicionamiento general del terreno con objeto
de garantizar una base estable, regular y apta para la implantación del aparcamiento en superficie y de las
zonas verdes proyectadas. 

Estos  trabajos comprenderán la retirada de la  capa superficial  de tierra vegetal  o  tierra de labor en el
espesor necesario, estimado en al menos 10 cm, eliminando aquellos materiales que no resulten adecuados
para servir de soporte a las nuevas capas de firme. Posteriormente se llevará a cabo la regularización de la
explanada  y  su  compactación,  asegurando  unas  condiciones  suficientes  de  estabilidad  y  capacidad
portante.

En la zona destinada a aparcamiento se ejecutará el extendido de una capa de zahorra artificial, con un
espesor  medio  aproximado  de  15  cm,  que  servirá  de  base  para  la  posterior  ejecución  de  la  capa de
rodadura. Durante estos trabajos se prestará especial atención a la definición de pendientes y rasantes, con
objeto  de  favorecer  una  correcta  evacuación  de  aguas  pluviales  y  evitar  la  formación  de  zonas  de
acumulación o estancamiento. 

En  las  áreas  destinadas  a  zonas  verdes  se  procederá  al  acondicionamiento  específico  del  terreno,
incorporando los rellenos,  compactaciones y tratamientos necesarios para alcanzar las cotas previstas y
garantizar  un soporte adecuado para la futura plantación de arbolado, arbustiva y demás elementos de
jardinería. 

1.2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

No es de aplicación al presente Proyecto, consistente en la adaptación del inmueble preexistente. 

1.2.3.       SISTEMA ESTRUCTURAL  

              CIMENTACIONES  

No procede.

              ESTRUCTURA SOPORTE  

No procede.

              ESTRUCTURA HORIZONTAL  
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

No procede.

1.2.4.       SISTEMA ENVOLVENTE Y DE COMPARTIMENTACIÓN  

              CUBIERTAS  

La solución de cubierta planteada para la coronación de los muros perimetrales consiste en un cubremuros
de  teja  cerámica  rectangular  (22-25x40  cm)  modelo  Duna  Vallterra  de  Cobert  -  BMI  Group,  con un
acabado envejecido que aporta una estética tradicional  y cuidada. Esta solución se ejecuta mediante el
recibido de las piezas con mortero de cemento industrial hidrófugo clase M-10, garantizando una óptima
fijación y estanqueidad. El proceso constructivo contempla la preparación y el replanteo previo del soporte,
así como la colocación, aplomado y alineación precisa de las tejas. Para asegurar la máxima durabilidad y
protección frente a las inclemencias climáticas, se incluye el sellado de juntas y encuentros con pilastras
mediante mortero de rejuntado específico,  una limpieza final  y un tratamiento protector suplementario a
base  de  dos  capas  de  pintura  hidrófuga  incolora,  asegurando  así  la  impermeabilidad  y  la  correcta
evacuación del agua de lluvia. 

              FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS  

El  muro perimetral  se  proyecta  como elemento  de  cierre  y  delimitación  de la  parcela,  garantizando la
separación física respecto de las fincas y espacios colindantes, así como la seguridad y correcta definición
del nuevo equipamiento público. Se ejecutará mediante fábrica de ladrillo cerámico aligerado de 19 cm de
espesor,  con  una  altura  aproximada  de  2,50  metros,  dispuesto  sobre  la  correspondiente  cimentación
superficial. Dadas sus dimensiones y exposición, se incorporarán los elementos de rigidización necesarios
para  asegurar  su  estabilidad  frente  a  las  acciones  horizontales,  completándose  el  conjunto  con  el
correspondiente enfoscado de protección y remate superior mediante albardilla, favoreciendo la durabilidad
del cerramiento y la adecuada evacuación de las aguas pluviales.  

              MUROS BAJO RASANTE  

No procede. 

              SOLADOS  

Se contempla la ejecución de pavimentos exteriores vinculados al correcto funcionamiento del aparcamiento
y de los recorridos  peatonales.  La zona destinada a  circulación  rodada y estacionamiento se resolverá
mediante  firme  asfáltico  sobre  base  granular  previamente  compactada,  mientras  que  los  itinerarios
peatonales y acerados se ejecutarán con pavimento de baldosa hidráulica, garantizando unas condiciones
adecuadas de resistencia, durabilidad, accesibilidad y comodidad de uso. Estos pavimentos se dispondrán
conforme a las rasantes y pendientes previstas, favoreciendo la correcta evacuación de aguas pluviales y la
integración funcional del conjunto.

                      CARPINTERÍA  

No procede. 

              DIVISIONES / PARTICIONES INTERIORES  

No procede. 

1.2.5. ACABADOS

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.

En los encuentros de materiales de distinta naturaleza y/o densidad se incorporará una malla de fibra de
vidrio  como armado de enfoscados y revocos,  con el  desarrollo suficiente  para evitar  la  fisuración y  el
cuarteamiento de éstos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
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              REVESTIMIENTOS EXTERIORES  

En cuanto a los revestimientos, se prevé la ejecución del enfoscado de las medianeras recayentes a la
parcela y del nuevo muro perimetral de cierre, mediante la aplicación de mortero de cemento que permita
regularizar,  proteger  e  impermeabilizar  los  paramentos.  Dicho  revestimiento  contribuirá  a  garantizar  la
durabilidad del cerramiento, evitando filtraciones hacia las parcelas colindantes y mejorando la integración
estética del conjunto. Como acabado final, se contempla el pintado de los paramentos en color blanco, tanto
en las medianerías como en el muro perimetral,  con objeto de ofrecer una imagen homogénea, limpia y
acorde con el entorno urbano en el que se inserta la actuación. Esta última actuación se habrá de realizar
de manera imperativa para dar la obra por finalizada,  tanto si se realiza como mejora en el proceso de
licitación correspondiente como si se hubiera de realizar con medios propios. 

              REVESTIMIENTOS INTERIORES  

No procede.

              FALSOS TECHOS  

No procede.

              RECIBIDOS Y AYUDAS

No procede.

              AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  

No se prevén trabajos de aislamiento ni impermeabilización. 

             ALICATADOS

No se prevén trabajos de alicatado. 

              PINTURA  

No se prevén trabajos de pintura.

1.2.6. VIDRIERÍA

No procede. 

1.2.7.  INSTALACIONES

En el  ámbito  de la  actuación  se  prevé la ejecución  de las  instalaciones  necesarias  para garantizar  el
correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento del nuevo equipamiento público. Entre ellas se incluye
la infraestructura de recogida y evacuación de aguas pluviales, la instalación eléctrica precisa para alimentar
el alumbrado exterior, el sistema de riego de las zonas verdes y el sistema de videovigilancia. Asimismo, se
dispondrán  los  elementos  de  alumbrado  necesarios  tanto  en  la  zona  de  aparcamiento  como  en  los
recorridos peatonales y espacios ajardinados, junto con las canalizaciones, cuadros, protecciones y puntos
de conexión que resulten necesarios. Todas estas instalaciones se proyectarán de forma coordinada con la
ordenación general de la parcela, atendiendo a criterios de funcionalidad, seguridad, eficiencia energética,
durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

No procede.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

ALUMBRADO

Los requerimientos  de diseño de la  instalación de alumbrado exterior  del  aparcamiento y de las zonas
verdes tienen por objeto, por una parte,  garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, visibilidad y
confort  para  las  personas  usuarias,  tanto  en  las  zonas  de  circulación  rodada  como  en  los  recorridos
peatonales  y  áreas  de  estancia;  y,  por  otra,  proporcionar  niveles  de  iluminación  suficientes  mediante
soluciones energéticamente eficientes y adecuadas al carácter urbano del entorno. 

La instalación se proyectará de forma que se  eviten zonas de penumbra, deslumbramientos o contrastes
excesivos,  favoreciendo  una  lectura  clara  de  los  itinerarios,  accesos,  plazas  de  aparcamiento,  zonas
peatonales y espacios ajardinados. Asimismo, se tendrá en cuenta la correcta integración de los elementos
de alumbrado en el conjunto de la actuación y su compatibilidad con el sistema de videovigilancia previsto. 

Se  prevé  la  instalación  de  farolas  de  mayor  altura,  aproximadamente  entre  4  y  5  metros,  en la  zona
destinada a aparcamiento y circulación rodada, con objeto de garantizar una iluminación general suficiente.
En las zonas verdes y recorridos peatonales se dispondrán elementos de iluminación de menor escala, tipo
Villa o similar, más adecuados para espacios de estancia y paseo, asegurando unas condiciones lumínicas
adecuadas para el uso ciudadano del ámbito. 

La instalación eléctrica quedará dimensionada para dar servicio al alumbrado exterior previsto, así como a
los sistemas auxiliares vinculados al funcionamiento del equipamiento, tales como riego y videovigilancia,
conforme a la normativa técnica que resulte de aplicación.

PARARRAYOS

No procede. 

PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN

No procede. 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

No procede. 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

No procede.

VENTILACIÓN
 

El edificio dispondrá de medios adecuados para garantizar el caudal suficiente de aire exterior y que se
evacue la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

FONTANERÍA

Dentro de las instalaciones de fontanería, se contempla la instalación de un sistema de riego por goteo es el
conjunto  ordenado  de  tuberías,  válvulas,  filtros  y  emisores  encargados  de  distribuir  el  agua  de  forma
controlada y directamente a la zona radicular de las plantas. Este sistema funciona a baja presión para
liberar  el  agua  gota  a  gota  de  manera  uniforme,  lo que  optimiza  el  uso del  recurso hídrico  al  reducir
drásticamente  la  evaporación  y  las  filtraciones  innecesarias  en  el  suelo.  Al  automatizar  y  localizar  la
hidratación, se convierte en una infraestructura clave para maximizar la eficiencia agrícola y el cuidado de
los cultivos. 

EVACUACIÓN DE AGUAS
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

La evacuación de aguas pluviales se resolverá mediante la adecuada definición de rasantes y pendientes en
toda la superficie de la parcela, favoreciendo la conducción natural del agua hacia los puntos de recogida
previstos y evitando la formación de zonas de estancamiento, especialmente en las áreas de circulación
rodada,  plazas  de  aparcamiento  y  recorridos  peatonales.  Para  ello,  se  proyecta  la  ejecución  de  una
infraestructura específica de recogida de aguas pluviales mediante la instalación de imbornales conectados
a la red general, previendo su desagüe hacia Calle Águila. El sistema se dispondrá de forma que garantice
una evacuación eficiente y segura, contribuyendo a la durabilidad de los firmes, al correcto funcionamiento
del aparcamiento y al mantenimiento adecuado de las zonas verdes y espacios de uso público.

ELECTRICIDAD

La  instalación  eléctrica  cumplirá  las  exigencias  del  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, así como el resto de normativa técnica que resulte de aplicación
para instalaciones exteriores de uso público. 

La parcela contará con la infraestructura eléctrica necesaria para dar servicio al alumbrado exterior previsto
en la zona de aparcamiento,  recorridos  peatonales y zonas verdes, así como a los sistemas auxiliares
vinculados  al  funcionamiento  del  equipamiento,  entre  ellos  el  sistema  de  riego  y  la  instalación  de
videovigilancia. 

Se prevé la ejecución de las canalizaciones, líneas, cuadros y elementos de protección necesarios para
garantizar  un suministro seguro,  eficiente y adecuado a las necesidades del  conjunto.  La instalación se
dimensionará conforme a las cargas previstas en proyecto, dejando igualmente prevista la posibilidad de
conexión  de  aquellos  elementos  complementarios  que  pudieran  resultar  necesarios  para  el  correcto
mantenimiento y funcionamiento futuro del aparcamiento y de los espacios ajardinados. 

COMUNICACIONES

No procede. 

SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLES,  Y  ENERGÍAS  RENOVABLES,  INSTALACIONES  TÉRMICAS  Y
RENDIMIENTO ENERGÉTICO

No procede. 

Cada  instalador  levantará  unos  croquis  o  esquemas  acotados  de  la  disposición  real  de  su
instalación, tal y como finalmente sean ejecutadas.

1.2.8. EQUIPAMIENTO

SERVICIOS HIGIÉNICOS (CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS – VESTUARIOS)

Se cuentan actualmente con los servicios higiénicos precisos en el resto del edificio.

OTROS EQUIPAMIENTOS

No se prevén otro equipamiento especial.

1.2.9.       SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL  

No está previsto ningún sistema de acondicionamiento ambiental en este Proyecto.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.3

M E M O R I A

CUMPLIMIENTO  OTROS REGLAMENTOS Y 
DISPOSI CIONES
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.3 .1
C U M P L I M I E N T O  O T R O S  R E G L A M E N T O S  Y  D I S P O S I C I O N E S

CÓ DIGO  DE ACCESIBIL IDAD
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

REQUISITO S BÁSI COS DE ACCESIB ILIDAD

C U M P L I M I E N T O  D E L  D E C R E T O  1 5 8 / 1 9 9 7

CÓDIGO DE ACCESIBIL IDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Proyecto Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila

Situación Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Almagro

Población Ciudad Real 

Promotor Ayuntamiento de Almagro

El  presente  apartado  tiene como  finalidad  la  justificación  de las  normas en  materia  de  accesibilidad  y
eliminación de barreras arquitectónicas, que garanticen a las personas con movilidad reducida o cualquier
otra limitación la accesibilidad al edificio y la movilidad en su interior.

En la redacción del presente proyecto han sido tenidas en cuenta, y serán de obligado cumplimiento, las
especificaciones técnicas derivadas de las disposiciones establecidas en:

 Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
 Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
 Sección SUA 9 (Accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación.

Se  ha  justificado  el  cumplimiento  de  la  Sección  SUA  9  en  un  apartado  anterior  de  esta  Memoria,
denominado “Cumplimiento del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código
Técnico de la Edificación”.

Se procede a continuación a la justificación del cumplimiento del  Decreto 158/1997, de 2 de diciembre,
publicado en el D.O.C.M. del 5/12/97, y la corrección de errores del mismo de fecha 11/12/98.

G A R A J E S  Y  A P A R C A M I E N T O S  C O L E C T I V O S

A los efectos de la Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La
Mancha, según se establece en su artículo 11, y en concordancia con el artículo 8 del Decreto 158/1997, de
2 de Diciembre,  del  Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, el establecimiento proyectado cuyo
destino es el de  Garajes y aparcamientos colectivos se ha de considerar como establecimiento de uso
público.

Por tanto, el edificio / establecimiento proyectado deberá cumplir las disposiciones sobre la accesibilidad en
espacios  comunitarios  de  los  edificios,  establecimientos  e  instalaciones  de  uso público previstas  en  la
Sección Primera del Capítulo III del Decreto.

JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  DECRETO  158/1997  DE  LA  ACCESIBILIDAD  EN
ESPACIOS  COMUNITARIOS  DE  EDIFICIOS,  ESTABLECIMIENTOS  E  INSTALACIONES  DE  USO
PÚBLICO
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
OTRAS DISPOSICIONES

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Artículo 13             Condiciones mínimas de accesibilidad  

 Se consideran elementos de urbanización: la pavimentación, encintado de aceras, las redes de distribución de
energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, la jardinería, las redes de saneamiento y distribución de aguas y
cualesquiera otras que se realicen en las vías públicas para ejecutar el planeamiento urbanístico. 

 Se entiende por itinerario aquel ámbito o espacio de paso que permita un recorrido urbanizado continuo que
relaciona y permite acceder a los diferentes espacios de uso público y edificaciones del entorno. 

 Una vía pública o tramo de la misma se considera accesible si cumple las siguientes condiciones:
o Constituye  un  itinerario  accesible  de  peatones,  o  mixto  de  peatones  y  vehículos,  según  los

requerimientos del apartado 1.1 del Anexo 1.
o Los elementos de urbanización de este itinerario son accesibles según el apartado 1.2 del Anexo 1. 
o El mobiliario urbano de este itinerario es accesible según el apartado 1.3 del Anexo 1. 

 Un espacio de uso público se considera accesible si reúne las siguientes condiciones de accesibilidad:
o Disponer de un itinerario accesible que permita un recorrido por el interior del mismo, y el acceso a los

elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las prescripciones del apartado
1.1 del Anexo 1. 

o Los  elementos  de  urbanización  del  citado  itinerario  son  accesibles  según  las  prescripciones  del
apartado 1.2 del Anexo 1. 

o El mobiliario urbano es accesible según las prescripciones del apartado 1.3 del Anexo 1 y lo previsto
en el artículo 16.

Comentario: Los itinerarios se ejecutarán siguiendo las directrices del Anexo correspondiente cumpliendo
las condiciones mínimas de accesibilidad. 

Artículo 14             Itinerarios  

 El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones se realiza
mediante itinerarios de peatones que resulten accesibles en las condiciones establecidas en el Anexo 1. 

 Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios que tengan alternativas, y
cuyo coste de ejecución como accesible sea superior en más de un 50% al coste como no accesible. 

 Se puede admitir la sustitución de itinerario de peatones accesible por un itinerario mixto accesible en aquellos
tramos en que el coste de ejecución del itinerario de peatones accesible supere en más de un 50% el coste de
un itinerario mixto accesible. [...]

 La previsión de itinerarios accesibles en cascos urbanos de valor  histórico-artístico y en lugares naturales
protegidos  puede admitir  soluciones  alternativas  siempre  que el  proyecto  sea  aprobado por  el  organismo
competente en esta materia. 

 La comunicación vertical entre espacios de uso público se realiza como mínimo con rampas o ascensores
accesibles. 

 Las escaleras de uso público, como elementos utilizables por determinadas personas con limitaciones, han de
ser accesibles en las condiciones establecidas en el apartado 1.2.3 del Anexo 1. 

Comentario: Los itinerarios se ejecutarán siguiendo las directrices del Anexo correspondiente cumpliendo
las condiciones estipuladas. 

Artículo 15             Estacionamientos  

 Los estacionamientos se consideran accesibles cuando reúnen las condiciones previstas en el apartado 1.2.6
del Anexo 1. 

 En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros los Ayuntamientos reservarán, permanentemente y
tan cerca como sea posible de los accesos para viandantes,  plazas accesibles debidamente señalizadas
para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 

 El número de plazas a reservar, con las características citadas, será como mínimo de una plaza cada 50 o
fracción. 

 Se reservarán plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida en:
o Aparcamientos en vías públicas en las zonas delimitadas por el planeamiento urbanístico como zonas

de aparcamiento. 
o Garajes y aparcamientos públicos  ,  que no estén al servicio de un edificio de uso público. 

 Los Ayuntamientos,  como norma general,  reservarán plazas en vías y lugares estratégicos de los centros
urbanos, de manera que favorezca a las personas con movilidad reducida el acceso a su vivienda, centros de
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trabajo,  administrativos,  educativos,  recreativos,  sanitarios  y  culturales.  Esta  reserva  se  podrá  realizar  a
petición de un usuario concreto. 

 Las  zonas de  estacionamiento deben tener  un itinerario de  peatones accesible  que comunique las
plazas reservadas con la vía pública. 

Comentario: En  el  presente  proyecto,  dado que existen 115 plazas  de aparcamiento,  se reservan 4
plazas para personas con movilidad reducida, ubicándose estas lo más cercanas posible a la entrada
principal del aparcamiento con un itinerario accesible. 

Artículo 16             Mobiliario urbano  

 En  cada  espacio  público  accesible,  como  mínimo  un  elemento  del  mobiliario  urbano  para  cada  uso
diferenciado ha de ser accesible en las condiciones establecidas en el apartado 1.3 del Anexo 1. 

 El  itinerario  de  aproximación  a  estos  elementos  de  mobiliario  ha  de  ser  accesible  en  las  condiciones
establecidas en el apartado 1.1 del Anexo 1. 

Comentario: Los elementos de mobiliario urbano que se incluyen en el presente proyecto se diseñarán
cumpliendo los condicionantes del Anexo correspondiente. 

Artículo 17             Señalización  

 Han  de  señalizarse  permanentemente  con  el  símbolo  internacional  de  accesibilidad,  de  forma  que  sean
fácilmente visibles:

o Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos no accesibles. 
o Los  itinerarios  mixtos  de  peatones  y  vehículos  accesibles,  cuando  haya  otros  alternativos  no

accesibles. 
o Las plazas de estacionamiento accesibles.  
o Los servicios higiénicos accesibles. 
o Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino precisen señalización. 
o Las paradas de transporte público accesible. 

 El  símbolo  internacional  de  accesibilidad,  indicador  de  la  no  existencia  de  barreras  arquitectónicas  o  de
comunicación, se instalará en todos los transportes públicos que tengan esta característica, así como en los
edificios de uso público, siempre y cuando no se perjudique el valor cultural de un inmueble. 

Comentario: Se señalizarán las plazas de estacionamiento accesible siguiendo la normativa estándar al
efecto.

Artículo 18             Señalización  

 Han  de  señalizarse  permanentemente  con  el  símbolo  internacional  de  accesibilidad,  de  forma  que  sean
fácilmente visibles:

o Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos no accesibles. 
o Los  itinerarios  mixtos  de  peatones  y  vehículos  accesibles,  cuando  haya  otros  alternativos  no

accesibles. 
o Las plazas de estacionamiento accesibles.  
o Los servicios higiénicos accesibles. 
o Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino precisen señalización. 
o Las paradas de transporte público accesible. 

 El  símbolo  internacional  de  accesibilidad,  indicador  de  la  no  existencia  de  barreras  arquitectónicas  o  de
comunicación, se instalará en todos los transportes públicos que tengan esta característica, así como en los
edificios de uso público, siempre y cuando no se perjudique el valor cultural de un inmueble. 

Comentario: Se señalizarán las plazas de estacionamiento accesible siguiendo la normativa estándar al
efecto.
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Artículo 21             Movilidad horizontal en edificios, establecimientos e instalaciones de uso público  

 La movilidad o comunicación horizontal entre espacios y servicios comunitarios en edificios, establecimientos e
instalaciones de uso público ha de permitir el desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones. A
tal efecto, como mínimo las puertas interiores y pasillos han de ajustarse a las condiciones establecidas en el
Anexo 2. 

 Por  otra  parte,  debe  existir  al  menos  un  itinerario  interior  accesible  que  posibilite  la  aproximación  a  los
elementos de uso público, en las condiciones establecidas para los itinerarios en el Anexo 2. 

 Los desniveles que pudiesen existir se salvarán mediante rampas adaptadas, en las condiciones establecidas
en el Anexo 2. 

Comentario: Todos  los  espacios  de  comunicación  horizontal  dentro  del  propio  aparcamiento  y  los
espacios  de comunicación  con el  resto  del  espacio  público,  se diseñarán  siguiendo  los  condicionantes
establecidos. 

Artículo 26             Aparcamientos  

 Los garajes y aparcamientos  de uso público,  ya sean exteriores  o  interiores,  que estén al  servicio de un
edificio,  establecimiento  o  instalación  de  uso  público  deben  reservar  plazas  de  estacionamiento  para
vehículos que se utilicen para transporte de personas con movilidad reducida, y deberán cumplir las
siguientes características:

o Proximidad máxima a los accesos para peatones. 
o Estar debidamente señalizadas. 
o Tener las dimensiones mínimas previstas en el apartado 2.3.1 del Anexo 2. 
o Disponer de acceso en las condiciones previstas en el apartado 2.3.1 del Anexo 2. 

 El número de plazas a reservar, con las características citadas, será como mínimo de una plaza cada 50 o
fracción. 

Comentario: En  el  presente  proyecto,  dado que existen 115 plazas  de aparcamiento,  se reservan 4
plazas para personas con movilidad reducida, ubicándose estas lo más cercanas posible a la entrada
principal del aparcamiento con un itinerario accesible. 

Anexo I                   Normas de accesibilidad urbanística  

 Itinerario  peatonal  accesible  .  Un  itinerario  peatonal  se  considera  accesible  cuando  cumple  los  siguientes
requisitos:

o Tener anchura libre mínima de 1,50 m y altura libre de obstáculos de 2,10 m.
o En los cambios  de dirección,  la  anchura libre  de paso permite  inscribir  un círculo  de 1,50 m de

diámetro. 
o No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 
o La pendiente longitudinal no supera el 6%. […]
o El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas.

Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerario donde se
ubique  el  mobiliario urbano  u  otros  posibles  obstáculos.  Se  recomienda  una  textura  lisa  para  el
espacio libre  peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos.  En parques y jardines, se
admite un pavimento de tierras compactadas con un 90 % PM. 

o Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones. 
o Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. […]
o Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros elementos

enrasados con el pavimento circundante. 
o Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.
o Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son accesibles. 

 Itinerario accesible mixto   (peatonal y vehículos).  Un itinerario  mixto de peatones y vehículos se considera
accesible cuando cumple los siguientes requisitos:

o Tener una anchura libre mínima de 4,00 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de
3,00 m.

o Los espacios para giro de vehículos permiten el giro con un radio mínimo de 6,50 m respecto al eje
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del itinerario. 
o No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 
o La pendiente longitudinal no supera el 6% […].
o El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas.

Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerario donde se
ubique  el  mobiliario urbano  u  otros  posibles  obstáculos.  Se  recomienda  una  textura  lisa  para  el
espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos. 

o Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones. 
o Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. […]
o Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros elementos

enrasados con el pavimento circundante. 
o Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.
o Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son accesibles. 

 Aparcamientos accesibles.   Una plaza de aparcamiento se considera accesible cuando cumple los siguientes
requisitos:

o Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m x 5 m en batería y  2,20 m x 5 m en
línea.

o En el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la calzada, se
prevén dos franjas no inferiores a 1,20 m de anchura: una de acceso a la calzada, de forma que el
recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la calzada paralela al  aparcamiento.
Ambas deben estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento y la
acera se resuelve mediante un rebaje o rampa en el itinerario peatonal. 

o Los estacionamientos en batería tienen un espacio de acercamiento que puede ser compartido y que
permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro delante de la puerta del conductor.
El espacio de acercamiento está comunicado con la acera y la diferencia de nivel entre las superficies
de aparcamiento y de acerado se salvan con una rampa o rebaje. 

o Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con el
símbolo  de  la  accesibilidad  en  el  suelo  y  una  señal  vertical  en  un  lugar  visible,  con  la
inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”.

Comentario: Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se diseñan
conforme a las específicas previstas en este apartado, con unas dimensiones de 2,70x5,00 m en línea,
dejando un espacio de maniobra delante de la puerta del conductor de igual longitud con un ancho
de 1,50 m. De igual modo, se señalizarán conforme a lo estipulado. 

Anexo II                  Normas de accesibilidad en la edificación  

 Aparcamiento  . Una plaza de aparcamiento es accesible si:

o Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 m x 5 m.
o Tiene un espacio de acercamiento, que puede ser compartido y que permite la inscripción de un

círculo de 1,50 m de diámetro delante de la puerta del conductor.
o El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso comunitario accesible. 
o Está señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible,

con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”. 
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1.3 .2
C U M P L I M I E N T O  O T R O S  R E G L A M E N T O S  Y  D I S P O S I C I O N E S

ESTUDIO  DE GEST IÓN DE RESIDUO S
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Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del  "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor  Ayuntamiento de Almagro

Proyectista  Ana Isabel García Martínez

Director de Obra A designar por el promotor

Director de Ejecución A designar por el promotor

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 126.554,57 €.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular  del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El  importador  o  adquirente  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de  residuos  de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
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2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)
En la  presente  fase  del  proyecto no se ha  determinado  el  agente  que  actuará como Poseedor  de  los
Residuos,  siendo  responsabilidad  del  Productor  de  los  residuos  (promotor)  su  designación  antes  del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la  vigilancia  de estas  operaciones  y  la  de  los  vertederos,  así  como  su restauración  o  gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste
será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)
El  productor  inicial  de residuos  está obligado  a  asegurar  el  tratamiento  adecuado  de  sus  residuos,  de
conformidad con los principios establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondrá de
las siguientes opciones:

a)  Realizar  el  tratamiento  de  los  residuos  por  sí  mismo,  siempre  que  disponga  de la  correspondiente
autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado
que realice operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de
economía social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una  estimación  de  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  y  en  metros  cúbicos,  de  los  residuos  de
construcción  y  demolición  que  se  generarán  en  la  obra,  codificados  con  arreglo  a  la  "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones  de reutilización,  valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  separación y, en su caso,
otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del  pliego de prescripciones técnicas particulares del  proyecto,  en relación con el
almacenamiento, manejo,  separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente  producidos  en  sus  obras  han  sido  gestionados,  en  su  caso,  en  obra  o  entregados  a  una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
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términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción  y  demolición"  y,  en  particular,  en  el  presente  estudio  o  en  sus  modificaciones.  La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a
que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo,
debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligación
los productores de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En las obras de demolición, deberán retirarse los residuos, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y
manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada de, al menos,
las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra),
metales,  vidrio,  plástico  y  yeso.  Aquellos  elementos  susceptibles  de  ser  reutilizados  tales  como  tejas,
sanitarios o elementos estructurales, se clasificarán de forma preferente en el lugar de generación de los
residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

En su caso, se dispondrá de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción,
de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular.
Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede debidamente
documentado  el  tratamiento  completo,  a  través  de  los  correspondientes  documentos  de  traslado  de
residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaración responsable de la instalación de
tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan
a producir en la obra.

El  plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa,  pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos
o a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para su gestión.  Los  residuos  de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los  residuos  de construcción  y demolición a un gestor  por  parte  del  poseedor  habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", y la identificación del  gestor de las
operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.

Mientras  se  encuentren  en  su  poder,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  mantenerlos  en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso,
el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en  el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al  poseedor  de los  residuos  de  construcción  y  demolición  de  la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros  cúbicos,  el  tipo  de  residuos,  codificados  con arreglo  a  la  "Decisión  2014/955/UE.  Lista
europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como
las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de
la actividad.

2. Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento,  transferencia o transporte, deberá además transmitir  al
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
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3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

 

 

G GESTIÓN DE RESIDUOS

 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

 

Normas  generales  de  valorización  de  materiales  naturales  excavados  para  su  utilización  en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017,  de  10 de octubre,  del  Ministerio  de Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio
Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017

 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre
los residuos

Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de junio de 2018

 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 8 de julio de 2020

 

Real Decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos

Real  Decreto 208/2022, de 22 de marzo,  del  Ministerio  de la Presidencia,  Relaciones  con las Cortes y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

 

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
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Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada por:

Criterios  para  determinar  cuándo  los  residuos  termoplásticos  sometidos  a  tratamientos
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo
a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 22 de junio de 2023

 

Real Decreto de envases y residuos de envases

Real  Decreto  1055/2022,  de  27  de  diciembre,  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico.

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

 

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2024-2035

Resolución de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 22 de enero de 2025

 

Plan de gestión de residuos urbanos de Castilla La Mancha 2009-2019

Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla
La Mancha.

D.O.C.M.: 27 de noviembre de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

 

Plan de Castilla La Mancha de gestión de residuos de construcción y demolición

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla
La Mancha.

D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.
Todos  los  posibles  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  la  obra,  se  han  codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea
de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Se ha establecido una clasificación de RCD generados,  según los tipos de materiales de los que están
compuestos:

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de
residuos"

Código LER
Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03.

17 05 04

0,76 670,950 884,031

RCD de Nivel II
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de
residuos"

Código LER
Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01.

17 03 02

1,00 3,338 3,338

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,000 0,000

3 Papel y cartón

Envases de papel y 
cartón.

15 01 01
0,75 0,019 0,025

4 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,034 0,057

5 Yeso

Materiales de 
construcción a partir 
de yeso distintos de 
los especificados en 
el código 17 08 01.

17 08 02

1,00 2,999 2,999

6 Basuras

Residuos mezclados
de construcción y 
demolición distintos 
de los especificados 
en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09
03.

17 09 04

1,50 0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y
rocas trituradas 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07.

01 04 08

1,50 8,248 5,499

Residuos de arena y
arcillas.

01 04 09
1,60 0,100 0,063

2 Hormigón

Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados).

17 01 01

1,50 12,389 8,259

3 Piedra

Residuos del corte y 
serrado de piedra 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07.

01 04 13

1,50 21,643 14,429
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

En la siguiente tabla,  se exponen los  valores  del  peso y el  volumen de RCD, agrupados por niveles  y
apartados

Material según "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de

residuos"

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la 
excavación

670,950 884,031

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 3,338 3,338

2 Madera 0,000 0,000

3 Metales (incluidas sus 
aleaciones)

0,000 0,000

4 Papel y cartón 0,019 0,025

5 Plástico 0,034 0,057

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 2,999 2,999

8 Basuras 0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos 8,348 5,561

2 Hormigón 12,389 8,259

3 Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos

0,000 0,000

4 Piedra 21,643 14,429
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto
ambiental.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las  dimensiones  específicas  del  proyecto,  atendiendo  a las  cotas  de los
planos  de  cimentación,  hasta  la  profundidad  indicada  en  el  mismo  que  coincidirá  con  el  Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa.  En el  caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se  evitará  en  lo  posible  la  producción  de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (bolos,  grava,  arena,  etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a
la  apertura  de  las  piezas  mínimas,  de  modo  que  queden  dentro  de  los  envases  los  sobrantes  no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones,  se realizará con las cantidades  mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se  solicitará  de forma expresa a los  proveedores que el  suministro  en  obra se  realice  con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra  y  al  director  de  la  ejecución  de  la  obra  para  su  conocimiento  y  aprobación.  Estas  medidas  no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá
autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar,  y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los  áridos  reciclados  obtenidos  como  producto  de  una  operación  de  valorización  de  residuos  de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Cuando  se  destinen  residuos  no  peligrosos  de  construcción  y  demolición,  a  la  preparación  para  la
reutilización,  el  reciclado  y otra valorización  de materiales,  incluidas  las  operaciones  de relleno,  deberá
alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los materiales en estado natural de
tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos.

En relación al  destino previsto para los residuos  no reutilizables  ni  valorables "in situ",  se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

 

Material según
"Decisión

2014/955/UE.
Lista europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso

(t)
Volumen

(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 
03.

17 05 04
Sin tratamiento 
específico

Restauración / 
Vertedero

670,950 884,031

Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 
03.

17 05 04 Reutilización Propia obra 167,556 104,723

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto  

Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 03 
01.

17 03 02 Reciclado
Planta reciclaje 
RCD

3,338 3,338

2 Metales 
(incluidas sus 
aleaciones)

 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs

0,000 0,000

3 Papel y cartón  

Envases de 
papel y cartón.

15 01 01 Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs

0,019 0,025

4 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs

0,034 0,057

5 Yeso  

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos de los 
especificados en 
el código 17 08 
01.

17 08 02 Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs

2,999 2,999
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Material según
"Decisión

2014/955/UE.
Lista europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso

(t)
Volumen

(m³)

6 Basuras  

Residuos 
mezclados de 
construcción y 
demolición 
distintos de los 
especificados en 
los códigos 17 
09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

17 09 04
Depósito / 
Tratamiento

Gestor 
autorizado RNPs

0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y 
otros áridos  

Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 
distintos de los 
mencionados en 
el código 01 04 
07.

01 04 08 Reciclado
Planta reciclaje 
RCD

8,248 5,499

Residuos de 
arena y arcillas.

01 04 09 Reciclado
Planta reciclaje 
RCD

0,100 0,063

2 Hormigón  

Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados).

17 01 01
Reciclado / 
Vertedero

Planta reciclaje 
RCD

12,389 8,259

3 Piedra  

Residuos del 
corte y serrado 
de piedra 
distintos de los 
mencionados en 
el código 01 04 
07.

01 04 13
Sin tratamiento 
específico

Restauración / 
Vertedero

21,643 14,429

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición  se separarán en las  siguientes  fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación de residuos para el
total de la obra supere las cantidades expresadas en la siguiente tabla:

TIPO DE RESIDUO
TOTAL RESIDUO

OBRA (t)
UMBRAL SEGÚN

NORMA (t)
Separación obligatoria en obra y entrega a

Gestor Autorizado
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Fracciones
minerales

Hormigón LER 17 01 01 12,39 > 80 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos LER 17 01 02, 
LER 17 01 03

0,00 > 40 NO OBLIGATORIA

Piedra LER 17 05 04 21,64 --- OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus 
aleaciones) LER 17 04

0,00 --- OBLIGATORIA

Madera LER 17 02 01 0,00 --- OBLIGATORIA
Plástico LER 17 02 03 0,03 --- OBLIGATORIA
Vidrio LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATORIA
Yeso LER 17 08 02 3,00 --- OBLIGATORIA
Papel y cartón LER 15 01 01 0,02 > 0,50 NO OBLIGATORIA

 

Cuando el peso estimado de la fracción de hormigón o de la fracción de ladrillos/tejas/cerámicos/azulejos
supere los umbrales de la tabla anterior, dichas fracciones deberán separarse de las fracciones minerales.

En  aquellos  casos en que sea obligatoria  la clasificación  en obra de  las fracciones  de los  residuos  de
construcción  y  demolición,  se  acreditará  documentalmente  esta  obligación  mediante  la  entrega  a  los
gestores autorizados con el fin de solicitar la devolución de la garantía correspondiente.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del  gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido,  en su
nombre.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores  metálicos  con  la  ubicación  y
condiciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o bien  en sacos  industriales  con un  volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos,  chatarra,  etc.,  se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los  envases
industriales u otros elementos de contención.

El  responsable de la obra a la que presta servicio el  contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de
los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.
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Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  los  requisitos  y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el  menor tiempo posible,  dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra,
según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Código Subcapítulo TOTAL (€)

GC
Tratamientos previos de los 
residuos

0,00

GT Gestión de tierras 2.761,11

GR Gestión de residuos inertes 888,77

GE Gestión de residuos peligrosos 0,00

GV Gestión de residuos vegetales 0,00

 TOTAL 3.649,88

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
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- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 126.554,57€

       

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen (m³)
Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)
%

s/PEM

A.1. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación 670,950 884,031 4,00   

Total Nivel I    3.257,381) 2,57

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea 42,380 28,249 10,00   

RCD de naturaleza no pétrea 6,390 6,419 10,00   

RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00   

Total Nivel II 48,770 34,668  319,35(2) 0,25

Total    3.576,74 2,83
Notas:

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 189,21 0,15

    

TOTAL: 3.765,95€ 2,98
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1.4
M E M O R I A

ANEXOS  A LA  MEMORIA
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1.4 .1
A N E X O S  A  L A  M E M O R I A

ACTA DE  REPLANT EO
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO A LA LICITACION

De acuerdo con lo establecido en el artículo 236, en concordancia con el apartado 1 del artículo 231 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP), se procede a efectuar el replanteo del siguiente proyecto técnico con
objeto de comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecución, así como para comprobar cuantos supuestos figuran en el citado proyecto elaborado y
que resultan básicos para el contrato a celebrar:

Datos del proyecto

Proyecto: Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
Emplazamiento: Calle Águila c/v Callejón de los Moros

Almagro – Ciudad Real –

Promotor: Ayuntamiento de Almagro.
Redactor: Ana Isabel García Martínez . servicio de urbanismo
Plazo de ejecución
previsto: 3 meses.
Plazo de garantía: 1 año.

Ana Isabel García Martínez, arquitecta redactora del Proyecto para el Acondicionamiento parcial de la Casa
de los relimpio, cuyas actuaciones han sido anteriormente citadas, formaliza mediante la presente Acta los
trabajos realizados y resultados obtenidos del replanteo previo de la obra de referencia.

Se procede a efectuar el replanteo del referido proyecto, con el objeto de comprobar la realidad geométrica
de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, se procede a
comprobar los supuestos que figuran en el proyecto y son básicos para el contrato a celebrar, al menos, los
condicionantes urbanísticos.

De dicha comprobación resulta:

Que no se observan variaciones del proyecto que se va a ejecutar, al efectuar el replanteo sobre los
terrenos en los que se va a intervenir, quedando comprobada la realidad geométrica de las obras.

Que no se observan variaciones en cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos 
para el contrato a celebrar.

Por todo lo cual,  se deduce la viabilidad y la disponibilidad de los terrenos,  condiciones necesarias para
iniciar el expediente de contratación de las obras.

Para que conste, y a los efectos oportunos, firma el presente acta, en Almagro (Ciudad Real), a fecha de la
firma electrónica.

La redactora del Proyecto:

Fdo.: Ana Isabel García Martínez
arquitecta . servicio de urbanismo
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1.4 .2
A N E X O S  A  L A  M E M O R I A

CRONOG RAMA
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1.4 .3
A N E X O S  A  L A  M E M O R I A

PLAN DE  CONTROL  DE CALIDAD
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1. INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.

La  comprobación  del  cumplimiento  de  estas  exigencias  básicas  se  determina  mediante  una  serie  de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de
la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo I de la parte I  del CTE, en el  apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo  del  proyecto no es un elemento sustancial del mismo,  puesto  que todo su contenido queda
suficientemente  referenciado  en  el  correspondiente  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

 

Para ello:

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si  así  lo  autorizara el  director  de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de
la ejecución  de la obra,  en el  Colegio  Profesional  correspondiente  o, en su caso,  en la  Administración
Pública  competente,  que asegure su tutela y se comprometa a emitir  certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.

2.1. Normativa de carácter general
 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

 

Ley de Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada por:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

 

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas
de  la  Unión  Europea  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública  en  determinados  sectores:  de
seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada por:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

 

Código Técnico de la Edificación (CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Corrección de errores:

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real  Decreto  por el  que se  desarrollan  los requisitos exigibles  a las  entidades de control  de
calidad  de  la  edificación  y  a  los  laboratorios  de  ensayos  para  el  control  de  calidad  de  la
edificación, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Página 96 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
98

 d
e 

25
8



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores:

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real  Decreto  por el  que se  desarrollan  los requisitos exigibles  a las  entidades de control  de
calidad  de  la  edificación  y  a  los  laboratorios  de  ensayos  para  el  control  de  calidad  de  la
edificación, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Modificada por:

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos
 

Página 98 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
10

0 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructuras de hormigón
 

Código Estructural

Real  Decreto  470/2021,  de 29 de junio,  del  Ministerio  de la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código
Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructuras metálicas
 

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

 

Código Estructural

Real  Decreto  470/2021,  de 29 de junio,  del  Ministerio  de la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código
Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos
 

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES.
En  el  apartado  del  Pliego  del  proyecto,  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre los  materiales,  se
establecen  las  condiciones  de  suministro;  recepción  y  control;  conservación,  almacenamiento  y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose
a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas  a partir  de materiales  (productos)  que han pasado su control  de
calidad,  por  lo  que  la  calidad  de  los  componentes  de  la  unidad  de  obra  queda  acreditada  por  los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el
Pliego,  así  como  las  pruebas  de  servicio  a  realizar  a  cargo  y  cuenta  de  la  empresa  constructora  o
instaladora.

Para poder  avalar  la calidad  de las  unidades de obra,  se establece,  de modo orientativo,  la  frecuencia
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad
de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

DET010 Demolición de muro de tapia. 65,19 m³

DMX050b Demolición  de  pavimento
exterior de baldosas y/o losetas
de hormigón.

99,81 m²

 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Acopio. 1 por muro No se han apilado y almacenado en función de
su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

 

DMX090b Demolición de bordillo. 124,76 m

 

FASE 1 Clasificación y etiquetado.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Identificación. 1 por bordillo Ausencia de etiqueta.

 

FASE 2 Acopio de los materiales a reutilizar.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Acopio. 1 por bordillo No se han apilado y almacenado en función de
su posterior gestión.

 

FASE 3 Retirada y acopio de los restos de obra.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Acopio. 1 por bordillo No se han apilado y almacenado en función de
su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

 

ADR030b Relleno para base de pavimento. 518,25 m³

 

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm.

 

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 3 Compactación.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Uniformidad de la superficie de
acabado.

1 por tongada Existencia de asientos.

 

ACE010b Excavación para explanación. 600,24 m³

ACE040 Excavación  de  zanjas,  con
medios mecánicos.

190,72 m³

 

FASE 1 Replanteo en el terreno.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Distancias relativas a lindes de
parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y
edificaciones próximas.

1 en general Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Altura de cada franja. 1 por explanación Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.
2

Cota del fondo. 1 por explanación Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.
3

Nivelación de la excavación. 1 por explanación Variaciones  no  acumulativas  de  50  mm  en
general.

2.
4

Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación.

1 por explanación Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  del
estudio geotécnico.

2.
5

Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras.

1 por explanación Existencia  de  lentejones  o  restos  de
edificaciones.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 

ACR020 Relleno de zanjas. 87,25 m³

 

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 25 cm.

1.
2

Materiales de las diferentes 
tongadas.

1 por tongada No son de características uniformes.

1.
3

Pendiente transversal de la 
superficie de las tongadas 
durante la ejecución del 
relleno.

1 por tongada Inferior al 6%.
No permite asegurar la evacuación de las aguas
sin peligro de erosión.

 

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 3 Compactación.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Uniformidad de la superficie de
acabado.

1 por tongada Existencia de asientos.

 

ACR050b Compactación de explanada. 3.455,00 m²

 

FASE 1 Humectación de las tierras.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Contenido de humedad. 1 por explanada Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 2 Compactación.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Uniformidad de la superficie de
acabado.

1 por explanada Existencia de asientos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 

CSV010b Zapata  corrida  de  cimentación
de hormigón armado.

19,96 m³

 

FASE 1
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares.

1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1.
2

Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

2.
2

Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes.

1 por zapata Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

2.
3

Recubrimientos de las 
armaduras.

1 por zapata Variaciones superiores al 15%.

2.
4

Separación de la armadura 
inferior del fondo.

1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.
5

Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares.

1 por zapata Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar.

1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

3.
2

Canto de la zapata. 1 por zapata Insuficiente para garantizar la longitud de anclaje
de las barras en compresión que constituyen las
esperas de los pilares.

3.
3

Condiciones de vertido del 
hormigón.

1 cada 250 m² de 
superficie

Consistencia de la amasada en el momento de
la  descarga  distinta  de  la  especificada  en  el
proyecto o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

 

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.
1

Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie

Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

4.
2

Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con
regla de 2 m.

 

FASE 5 Curado del hormigón.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.
1

Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies.

1 cada 250 m² de 
superficie

Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

MPA020 Pavimento  exterior  de baldosas
hidráulicas.

139,08 m²

 

FASE 1 Preparación de la explanada.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Desbroce. 1 cada 100 m² No se han eliminado las zonas reblandecidas.

1.
2

Nivelación. 1 cada 100 m² Diferencias  respecto  a  las  pendientes  de
proyecto.

 

FASE 2 Extendido y nivelación de la capa de arena.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 3 cm.
Superior a 5 cm.

2.
2

Extendido de la arena. 1 cada 100 m² No se ha conseguido una capa uniforme.

 

FASE 3 Colocación de los adoquines.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Pendiente transversal. 1 cada 100 m² Inferior al 1%.

3.
2

Color. 1 cada 100 m² La  colocación  no  se  ha  realizado  mezclando
adoquines de varios paquetes.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
3

Colocación. 1 cada 100 m² Se  han  colocado  trozos  de  piezas  de  tamaño
inferior  a  una  cuarta  parte  del  tamaño  del
adoquín.
No se ha trabajado pisando la parte ya ejecutada
del pavimento.
Concentración de cargas debidas a apilamiento
de material o a los mismos operarios cerca del
borde del trabajo.
Colocación de los adoquines sobre camadas de
arena encharcadas o excesivamente húmedas.

3.
4

Junta entre adoquines. 1 cada 100 m² Inferior a 0,2 cm.
Superior a 0,3 cm.

 

FASE 4 Limpieza.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.
1

Limpieza. 1 cada 100 m² No se ha retirado el sobrante de arena.

4.
2

Regado. 1 cada 100 m² Falta de regado.

 

MLB010 Bordillo  prefabricado  de
hormigón.

124,76 m

 

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Replanteo. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±20 mm.

 

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Espesor. 1 cada 20 m Inferior a 20 cm.

2.
2

Condiciones de vertido del 
hormigón.

1 cada 20 m Consistencia de la amasada en el momento de
la  descarga  distinta  de  la  especificada  en  el
proyecto o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

 

FASE 3 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Asiento del bordillo. 1 cada 20 m Asiento insuficiente o discontinuo.

3.
2

Llagueado. 1 cada 20 m Superior a 2 cm.

 

MSH030b Marcado  de  flechas  e
inscripciones en viales.

126,34 m²

 

FASE 1 Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Color, forma, dimensiones y 
situación.

1 cada 100 m Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

1.
2

Bordes de la marca vial. 1 cada 100 m Los  bordes  no  han  quedado  correctamente
perfilados.

 

IUP010b Toma  de  tierra  de  alumbrado
público con pica.

1,00 Ud

 

FASE 1 Replanteo.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Situación. 1 por unidad Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 2 Hincado del electrodo.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.
1

Fijación. 1 por electrodo Insuficiente.

 

FASE 3 Colocación de la arqueta de registro.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.
1

Situación. 1 por arqueta Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

3.
2

Accesibilidad. 1 por arqueta Difícilmente accesible.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

FASE 4 Conexión del electrodo con la línea de enlace.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.
1

Conexión del cable. 1 por electrodo Falta de sujeción o de continuidad.
Ausencia del dispositivo adecuado.

4.
2

Tipo y sección del conductor. 1 por conductor Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 5 Relleno de la zona excavada.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.
1

Aditivos. 1 por unidad Ausencia de aditivos.

 

FASE 6 Conexión a la red de tierra.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

6.
1

Puente de comprobación. 1 por unidad Conexión defectuosa a la red de tierra.

 

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas

1 Replanteo.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.
1

Situación de la caja. 1 por caja Diferencias  respecto  a  las  especificaciones  de
proyecto.

 

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1
Número, tipo y situación.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2 PLIEGO DE CONDICIONES
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas  con el  detalle  adecuado  a sus  características,  de modo que  pueda comprobarse que las  soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir  los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en
el  apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  los  materiales,  del  presente  Pliego  de
Condiciones.

Las  características  técnicas  de cada unidad  de  obra,  con indicación  de las  condiciones  para  su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos
y  sistemas  constructivos.  Esta  información  se  encuentra  en  el  apartado  correspondiente  a  las
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El  contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones  exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser  acopiados  en obra ni  se podrá proceder  a su colocación. Así  mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán
a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

- Resistencia mecánica y estabilidad.
- Seguridad en caso de incendio.
- Higiene, salud y medio ambiente.
- Seguridad de utilización.
- Protección contra el ruido.
- Ahorro de energía y aislamiento térmico.

 
El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en
los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele
por la correcta utilización del marcado CE.

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

"Reglamento  (UE)  Nº  305/2011.  Reglamento  por  el  que  se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

 
Las  inscripciones  complementarias  del  marcado  CE no  tienen  por  qué  tener  un  formato,  tipo  de  letra,  color  o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

1.2. Hormigones

1.2.1. Hormigón estructural

1.2.1.1. Condiciones de suministro

 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen
al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características
que poseían recién amasadas.

 
Cuando  el  hormigón  se  amasa  completamente  en  central  y  se  transporta  en  amasadoras  móviles,  el
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos
tercios del volumen total del tambor.

 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo
cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón.
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.

 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener
la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.2.1.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento  de identificación del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el
proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

 Antes del suministro:
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el

Código Estructural.
 Durante el suministro:
 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de

obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

 Nombre de la central de fabricación de hormigón.
 Número de serie de la hoja de suministro.
 Fecha de entrega.
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
 Especificación del hormigón.
 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
 Designación.
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15

kg.
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
 Tipo de ambiente.
 Tipo, clase y marca del cemento.
 Consistencia.
 Tamaño máximo del árido.
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
 Procedencia  y cantidad de adición  (cenizas  volantes o humo de sílice)  si  la hubiere y, en caso

contrario, indicación expresa de que no contiene.
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la

descarga.
 Hora límite de uso para el hormigón.
 Después del suministro:
 El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente,

en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el
Código Estructural.

 

1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo

continuo  mediante  conducciones  apropiadas,  se  adoptarán  las  debidas  precauciones  para  evitar  la
disgregación de la mezcla.

 

1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

 
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación

del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a
un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
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 Hormigonado en tiempo frío:

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
será inferior a 5°C.

 Se prohíbe verter el  hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centígrados.

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
características resistentes del material.

 
 Hormigonado en tiempo caluroso:

 Si  la  temperatura  ambiente  es  superior  a  40°C  o  hay  un  viento  excesivo,  se  suspenderá  el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

 

1.3. Aceros para hormigón armado

1.3.1. Aceros corrugados

1.3.1.1. Condiciones de suministro

 
 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la

atmósfera ambiental.

 

1.3.1.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento  de identificación del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el
proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

 Antes del suministro:
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el

cumplimiento de las siguientes características:
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
 Aptitud al doblado simple.
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los

ensayos de fatiga y deformación alternativa.
 Características  de  adherencia.  Cuando  el  fabricante  garantice  las  características  de  adherencia

mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará,
al menos:

 Marca comercial del acero.
 Forma de suministro: barra o rollo.
 Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
 Composición química.
 En la documentación, además, constará:
 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de

estar acreditado para el ensayo referido.
 Fecha de emisión del certificado.
 Durante el suministro:

 Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación

del acero que haya empleado el fabricante.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
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Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del  tipo de acero mediante
engrosamientos  u  omisiones  de  corrugas  o  grafilas.  Además,  las  barras  corrugadas  deberán  llevar
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones
de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de
suministro.

 En el  caso  de barras  corrugadas  en las  que,  dadas  las  características  del  acero,  se  precise  de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

 Después del suministro:
 El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente,

en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

 En  su  caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  dirección
facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará
la siguiente información:

 Identificación de la entidad certificadora.
 Logotipo del distintivo de calidad.
 Identificación del fabricante.
 Alcance del certificado.
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
 Número de certificado.
 Fecha de expedición del certificado.
 Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del

distintivo  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo  establecido  en  el  Código  Estructural,  si  la
documentación  aportada es  suficiente  para  la  aceptación del  producto  suministrado  o,  en  su caso,  qué
comprobaciones deben efectuarse.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el
Código Estructural.

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

 

1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la

agresividad  de  la  atmósfera  ambiental.  Hasta  el  momento  de  su  empleo,  se  conservarán  en  obra,
cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias,  para  garantizar  la
necesaria trazabilidad.

 
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales.
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza
con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.

 
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas

en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.

 
 La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones

que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

 Almacenamiento de los productos de acero empleados.
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
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Ayuntamiento de Almagro

 

1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

 
 Para  prevenir  la  corrosión,  se  deberá tener  en cuenta  todas  las  consideraciones  relativas  a  los

espesores de recubrimiento.

 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros

metales de muy diferente potencial galvánico.

 
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan

iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

 

1.3.2. Mallas electrosoldadas

1.3.2.1. Condiciones de suministro

 
 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la

atmósfera ambiental.

 

1.3.2.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento  de identificación del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el
proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

 Antes del suministro:
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante

firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas
en el Código Estructural.

 Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
 Durante el suministro:
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación

del acero que haya empleado el fabricante.
 Las  clases  técnicas  se  especificarán  mediante  códigos  de  identificación  de  los  tipos  de  acero

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas.
Además,  las  barras  corrugadas  o  los  alambres,  en  su  caso,  deberán  llevar  grabadas  las  marcas  de
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

 Después del suministro:
 El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente,

en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

 En  su  caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  dirección
facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará
la siguiente información:

 Identificación de la entidad certificadora.
 Logotipo del distintivo de calidad.
 Identificación del fabricante.
 Alcance del certificado.
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
 Número de certificado.
 Fecha de expedición del certificado.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del
distintivo  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo  establecido  en  el  Código  Estructural,  si  la
documentación  aportada es  suficiente  para  la  aceptación del  producto  suministrado  o,  en  su caso,  qué
comprobaciones deben efectuarse.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el
Código Estructural.

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

 

1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la

agresividad  de  la  atmósfera  ambiental.  Hasta  el  momento  de  su  empleo,  se  conservarán  en  obra,
cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias,  para  garantizar  la
necesaria trazabilidad.

 
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales.
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza
con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.

 
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas

en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.

 

1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

 
 Para  prevenir  la  corrosión,  se  deberá tener  en cuenta  todas  las  consideraciones  relativas  a  los

espesores de recubrimiento.

 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros

metales de muy diferente potencial galvánico.

 
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan

iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

 

1.4. Morteros

1.4.1. Mortero para revoco y enlucido

1.4.1.1. Condiciones de suministro

 
 El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.

 
 Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.4.1.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

 Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o
bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la
identificación.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

 

1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
 Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local

cubierto y seco.

 

1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

 
 Se  respetarán,  para  cada  amasado,  las  proporciones  de  agua  indicadas.  Con  el  fin  de  evitar

variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la
misma forma.

 
 Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.

 
 No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la

aparición de manchas y carbonataciones superficiales.

 
 Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir

de 24 horas después de su aplicación.

 
 Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

 

1.5. Materiales cerámicos

1.5.1. Bloques cerámicos aligerados

1.5.1.1. Condiciones de suministro

 
 Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

 
 Los  paquetes  no  deben  ser  totalmente  herméticos,  para  permitir  la  absorción  de  la  humedad

ambiente.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.5.1.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

 

1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
1. Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen.

 
2. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan

modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas.

 

1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

 
1. Las fábricas de bloque cerámico aligerado se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que

oscile entre 5°C y 40°C.

 
2. Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra.

 

1.6. Prefabricados de cemento

1.6.1. Bordillos de hormigón

1.6.1.1. Condiciones de suministro

 
1. Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y

habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación.

 

1.6.1.2. Recepción y control

 
1. Documentación de los suministros:

1. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

 
2. Ensayos:

1. La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
1. El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

 

1.6.2. Adoquines de hormigón

1.6.2.1. Condiciones de suministro

 
 Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

 

1.6.2.2. Recepción y control

 
 Documentación de los suministros:

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

 
 Ensayos:

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

 

1.6.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

 
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando  de  manera  pormenorizada  los  elementos  que  la  componen,  con  la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica  cómo  se  ha  medido  la  unidad  de  obra  en  la  fase  de  redacción  del  proyecto,  medición  que  luego  será
comprobada en obra.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá  recepcionado  los  materiales  y  los  certificados  acreditativos  exigibles,  en  base  a  lo  establecido  en  la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

 
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

 
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad  Técnica  (DIT),  deberán ser  realizados  por  la  propia empresa  propietaria  del  DIT,  o  por  empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

 

 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos  clasificados,  cargados  y  transportados  a  centro  de  reciclaje,  vertedero  específico  o  centro  de  acogida  o
transferencia.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista
o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de
la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que  establece este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con intervención del  contratista,  entendiendo  que éste
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que
el director de ejecución de la obra consigne.

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las  unidades  terminadas  y  ejecutadas  con  arreglo  al  presente  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por
daños  a  terceros  u  ocupaciones  temporales  y costos de obtención de los  permisos  necesarios,  así  como de las
operaciones necesarias para la  reposición de servidumbres y servicios  públicos o privados afectados tanto por  el
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas
en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la dirección facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la  forma  de  obtener  el  volumen  de  tierras  a  transportar,  será  la  que  resulte  de  aplicar  el  porcentaje  de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado
con mayores dimensiones.

 
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.

 
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal  medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

 
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado,
con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

 
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

 
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir  hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.

 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

 

 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
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En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades  de  obra  se  medirá  su  altura  desde  el  forjado  y,  en  compensación,  no  se  medirán  las  hiladas  de
regularización.

 
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

 

 

2.1. Demoliciones

 
Unidad de obra DET010: Demolición de muro de tapia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de tapia, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

 
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se
verificará  la  estabilidad  del  resto  de  la  estructura  y  elementos  de  su  entorno,  que  estarán  debidamente
apuntalados.

 
Deberán  haberse  concluido  todas  aquellas  actuaciones  previas  previstas  en  el  Proyecto  de  Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

 
DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y  acopio  de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

 
Unidad de obra DMX050b: Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego  de prescripciones técnicas  generales para obras de carreteras y puentes  de la  Dirección
General de Carreteras.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y  acopio  de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.

 
Unidad de obra DMX090b: Demolición de bordillo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su
posterior  reutilización,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre  camión  o
contenedor.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Levantado  del  elemento.  Clasificación  y  etiquetado.  Limpieza  del  reverso  de  las  baldosas.  Acopio  de  los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su superficie y al soporte.

2.2. Acondicionamiento del terreno

 
Unidad de obra ADR030b: Relleno para base de pavimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

 
AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible  contaminación  por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

 
Unidad de obra ACE010b: Excavación para explanación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego  de prescripciones técnicas  generales para obras de carreteras y puentes  de la  Dirección
General de Carreteras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria,  recogida en el correspondiente estudio
geotécnico  del  terreno  realizado  por  un  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica  correspondiente,  y  que
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

 
DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en  sucesivas  franjas  horizontales  y
extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas  de  escorrentía.  Se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  asegurar  que  sus  características  geométricas
permanecen inamovibles.

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

 

 
Unidad de obra ACE040: Excavación de zanjas, con medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego  de prescripciones técnicas  generales para obras de carreteras y puentes  de la  Dirección
General de Carreteras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria,  recogida en el correspondiente estudio
geotécnico  del  terreno  realizado  por  un  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica  correspondiente,  y  que
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

 
DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en  sucesivas  franjas  horizontales  y
extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas  de  escorrentía.  Se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  asegurar  que  sus  características  geométricas
permanecen inamovibles.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
Unidad de obra ACR020: Relleno de zanjas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas
de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego  de prescripciones técnicas  generales para obras de carreteras y puentes  de la  Dirección
General de Carreteras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Cuando el  relleno haya de asentarse sobre un terreno en el  que existan corrientes de agua superficial  o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse
el relleno.

 
AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Extendido  del  material  de  relleno  en  tongadas  de  espesor  uniforme.  Humectación  o  desecación  de  cada
tongada. Compactación.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible  contaminación  por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

 

 
Unidad de obra ACR050b: Compactación de explanada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego  de prescripciones técnicas  generales para obras de carreteras y puentes  de la  Dirección
General de Carreteras.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La explanada habrá alcanzado el grado de compactación adecuado.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

 

Página 131 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
13

3 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2.3. Cimentaciones

 
Unidad de obra CSV010b: Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

 

 
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

 
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal
y una superficie limpia.

 
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

 
DEL CONTRATISTA

Dispondrá  en  obra  de  una  serie  de  medios,  en  previsión  de  que  se  produzcan  cambios  bruscos  de  las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  monolítico  y  transmitirá  correctamente  las  cargas  al  terreno.  La  superficie  quedará  sin
imperfecciones.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

2.4. Firmes y pavimentos urbanos

 
Unidad de obra MPA020: Pavimento exterior de baldosas hidráulicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento  de  adoquines  de  hormigón,  en  exteriores,  realizado  sobre  firme  con  tráfico  de  categoría  C4  (áreas
peatonales, calles  residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por  base flexible de
zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la
colocación  flexible,  con  un  grado  de  complejidad  del  aparejo  bajo,  de  adoquines  bicapa  de  hormigón,  cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color
gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a
actuar  y  se  ha  procedido  a  la  retirada  o  desvío  de servicios,  tales  como líneas  eléctricas  y  tuberías  de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y compactación
de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de
arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Unidad de obra MLB010: Bordillo prefabricado de hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²),
de  50  cm  de  longitud,  según  UNE-EN  1340  y  UNE  127340,  colocadas  sobre  base  de  hormigón  en  masa
(HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y quedará alineado.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Unidad de obra MSH030b: Marcado de flechas e inscripciones en viales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación  mecánica  con  máquina  autopropulsada  de  pintura  alcídica  color  blanco,  para  marcado  de  flechas  e
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad
que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.

2.5. Instalaciones

 
Unidad de obra IUP010b: Toma de tierra de alumbrado público con pica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a
puente para comprobación, dentro  de una arqueta de registro  de polipropileno de 30x30 cm. Incluso  replanteo,
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro,
conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

 
DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja  tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con
la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

Unidad de obra IUP050b: Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno
de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo
guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

 
DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja  tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del tubo.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los registros serán accesibles.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Unidad de obra IUP060b: Cableado para red subterránea de alumbrado público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1,  con conductores de cobre  de  6 mm² de sección,  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Totalmente montado, conexionado y probado.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

 
DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja  tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

Unidad de obra IUP110b: Cuadro de protección y control de alumbrado público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000
mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad
nominal,  tetrapolar  (4P);  1  contactor;  2  interruptores  automáticos  magnetotérmicos,  uno  por  cada  circuito;  2
interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial,
1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación,
regletas  de  conexión  y  cuantos  accesorios  sean  necesarios  para  su  correcta  instalación.  Totalmente  montado,
conexionado y probado.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

 
- Normas de la compañía suministradora.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  que  hay  espacio  suficiente  para  su
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

 
DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja  tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

 
Unidad de obra IUS012: Colector enterrado de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una
rápida evacuación de las aguas.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El  precio  incluye los  equipos  y la maquinaria  necesarios  para el  desplazamiento y la  disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

 

 
Unidad de obra IUS012b: Colector enterrado de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una
rápida evacuación de las aguas.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El  precio  incluye los  equipos  y la maquinaria  necesarios  para el  desplazamiento y la  disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

 

 
Unidad de obra IUS012c: Colector enterrado de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una
rápida evacuación de las aguas.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El  precio  incluye los  equipos  y la maquinaria  necesarios  para el  desplazamiento y la  disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

 

 
Unidad de obra IUS066: Pozo de registro prefabricado de polietileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de alta densidad, de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m
de altura nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en la boca, con los pates instalados, base con
superficie lisa, una entrada con manguito de unión con junta elástica de 400 mm de diámetro y una salida de 400 mm
de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080  y  losa  alrededor  de  la  boca  del  cono  de  150x150  cm  y  20  cm  de  espesor  de  hormigón  en  masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo.  Colocación  de la  malla  electrosoldada para la solera.  Vertido y compactación del  hormigón en
formación de solera. Colocación del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Vertido y compactación del
hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El pozo quedará totalmente estanco.

 
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El  precio  incluye los  equipos  y la maquinaria  necesarios  para el  desplazamiento y la  disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

 

 
Unidad de obra IUS091: Imbornal prefabricado de hormigón en masa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para
recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla
de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o
asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente
instalado y conexionado a la red general de desagüe.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la  excavación.  Vertido  y  compactación  del  hormigón  en  formación  de  solera.  Colocación  del  imbornal
prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y circulación.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la excavación.

 

2.6. Equipamiento urbano

 
Unidad de obra TMB020: Banco de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de acero, colocación con taco
químico, arandela y tornillo.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  la  zona  de  ubicación  está
completamente terminada.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la superficie soporte.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 

 
Unidad de obra TME050: Papelera de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Papelera, de 50x30x80 cm y 26 litros de capacidad, con cuerpo de madera, colocación con taco químico, arandela y
tornillo.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  la  zona  de  ubicación  está
completamente terminada.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la superficie soporte.

 

 
Unidad de obra TMI050b: Aparcamiento para bicicletas, de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero cincado bicromatado de 40 mm de diámetro
y 2 mm de espesor, de 1,80x0,75 m, con arandela de remate inferior, colocación con taco químico, arandela y tornillo.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  la  zona  de  ubicación  está
completamente terminada.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación.

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la superficie soporte.

 

 
Unidad de obra TSV030b: Poste para soporte de señalización vertical de tráfico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso replanteo.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

 
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

 

Página 141 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
14

3 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. No se procederá a la
retirada del embalaje hasta que lo indique el director de la ejecución de la obra.

 

Unidad de obra TSV050b: Señal vertical de tráfico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical  de tráfico de acero galvanizado, circular,  de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

 
DEL CONTRATISTA

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente.

 
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el director de la ejecución de la obra.

2.7. Fachadas y particiones

 
Unidad de obra FEF030b: Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir,  resistencia  a  compresión 10 N/mm², con  juntas  horizontales  y verticales  de 10 mm de espesor,  junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

 
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Limpieza.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.  Tendrá  una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

 

2.8. Revestimientos y trasdosados

 
Unidad de obra RPE010b: Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor,
aplicado  sobre  un  paramento  vertical  exterior,  acabado  superficial  rugoso,  para  servir  de  base  a  un  posterior
revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.

 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas,
y está concluida la cubierta del edificio.

 
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras.  Aplicación  del  mortero.  Realización  de juntas  y  encuentros.  Acabado  superficial.
Curado del mortero.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

2.9. Urbanización interior de la parcela

 
Unidad de obra UXF010: Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capa  de 4  cm de espesor  de mezcla  bituminosa continua en  caliente  AC16 surf  D,  para  capa de rodadura,  de
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, calidad y forma previstas.

 
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de
la  capa  de  mezcla  bituminosa.  Ejecución  de  juntas  transversales  y  longitudinales  en  la  capa  de  mezcla
bituminosa. Limpieza final.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa base.

 

 
Unidad de obra UXF110b: Riego de adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico
como ligante.

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.

 
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

 
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará plana, lisa y con textura uniforme.

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que se realice la capa superior.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS A LA MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre
el edificio en su conjunto,  o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas,  deben
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo
coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del  Presupuesto de Ejecución
material (PEM) del proyecto.

 
C CIMENTACIONES

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

 El  punto  de  referencia  debe  estar  protegido  de  cualquier  eventual  perturbación,  de  forma  que  pueda
considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.

 El número de pilares a nivelar  no será inferior  al  10% del total  de la edificación. En el  caso de que la
superestructura  se apoye sobre muros,  se  preverá un punto de observación cada 20  m de longitud,  como
mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación
será de 0,1 mm.

 La cadencia  de lecturas será  la  adecuada para  advertir  cualquier  anomalía  en el  comportamiento  de la
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al
terminar la tabiquería de cada dos plantas.

 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

 

 
F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no
menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

 
I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada
equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado
o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

4. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El  correspondiente  Estudio  de  Gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición,  contendrá  las  siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos
de la obra:

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores  metálicos  con  la  ubicación  y  condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente información:

 Razón social.
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental,  de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de  hormigón  prefabricado  serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos  degradados,  serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
ANEXOS

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Presupuesto parcial nº 15 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.2.- Firmes y pavimentos

2.2.4.- Pavimentos exteriores

2.2.4.1 M² Demolición  de  pavimento  exterior  de  baldosas  y/o  losetas  de  hormigón,  con  martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye:  Demolición del  elemento.  Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera preexistente - Callejón 
de los moros y Calle Águila

124,760 0,800 99,808    

 99,808 99,808

   Total m²  ......: 99,808 3,57 356,31

2.2.4.2 M Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80%
del  material  para  su  posterior  reutilización,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido a
su superficie y al soporte.
Incluye:  Levantado  del  elemento.  Clasificación  y  etiquetado.  Limpieza  del  reverso  de  las
baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar.  Carga manual del material  a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera exterior 124,760 124,760    

 124,760 124,760

   Total m  ......: 124,760 2,41 300,67

Total subcapítulo 2.2.4.- Pavimentos exteriores: 656,98

Total subcapítulo 2.2.- Firmes y pavimentos: 656,98

2.3.- Estructuras

2.3.2.- Tierra

2.3.2.1 M³ Demolición  de  muro  de  tapia,  con  medios  manuales  y  carga  manual  sobre  camión  o
contenedor.
Incluye:  Demolición del  elemento.  Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro perimetral 127,000 0,200 2,000 50,800    
Edificación aislada 28,780 0,200 2,500 14,390    

 65,190 65,190

   Total m³  ......: 65,190 73,67 4.802,55

Total subcapítulo 2.3.2.- Tierra: 4.802,55

Total subcapítulo 2.3.- Estructuras: 4.802,55

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 5.459,53
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Presupuesto parcial nº 15 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE Página  2
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1.- Movimiento de tierras en obra civil

3.1.2.- Excavaciones

3.1.2.1 M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  el  transporte  de  los  materiales
excavados.
Incluye:  Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en
sucesivas  franjas  horizontales  y  extracción  de  tierras.  Carga  a  camión  de  los  materiales
excavados.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento 315 1,2 43,370 0,500 0,700 18,215    
Saneamiento 200 1,2 183,060 0,500 0,700 76,885    
Saneamiento 125 1,2 85,090 0,500 0,700 35,738    
Muro perimetral - 2.50 m 1,2 99,800 0,500 1,000 59,880    

 190,718 190,718

   Total m³  ......: 190,718 9,98 1.903,37

3.1.2.2 M³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  el  transporte  de  los  materiales
excavados.
Incluye:  Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en
sucesivas  franjas  horizontales  y  extracción  de  tierras.  Carga  a  camión  de  los  materiales
excavados.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Retirada tierra labor 0.10 m - 
Total parcela

1,2 5.002,000 0,100 600,240    

 600,240 600,240

   Total m³  ......: 600,240 1,62 972,39

Total subcapítulo 3.1.2.- Excavaciones: 2.875,76

3.1.6.- Extendidos, rellenos y compactaciones

3.1.6.1 M² Compactación  de  explanada  a  cielo  abierto,  con  medios  mecánicos,  hasta  alcanzar  una
densidad seca no inferior al  90% de la máxima obtenida en el  ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  la  realización  del  ensayo  Proctor
Modificado.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Compactación - Zona 
aparcamiento

1 3.455,000 3.455,000    

 3.455,000 3.455,000

   Total m²  ......: 3.455,000 1,87 6.460,85

Total subcapítulo 3.1.6.- Extendidos, rellenos y compactaciones: 6.460,85

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras en obra civil: 9.336,61

3.3.- Movimiento de tierras en edificación

3.3.2.- Rellenos y compactaciones
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.3.2.1 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  la  realización  del  ensayo  Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno  en  tongadas  de  espesor  uniforme.  Humectación  o  desecación  de  cada  tongada.
Compactación.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona aparcamiento 1 3.455,000 0,150 518,250    

 518,250 518,250

   Total m³  ......: 518,250 17,33 8.981,27

3.3.2.2 M³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  la  realización  del  ensayo  Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento 315 1 43,370 0,500 0,400 8,674    
Saneamiento 200 1 183,060 0,500 0,400 36,612    
Saneamiento 125 1 85,090 0,500 0,400 17,018    
Muro perimetral - 2.50 m 1 99,800 0,500 0,500 24,950    

 87,254 87,254

   Total m³  ......: 87,254 3,27 285,32

Total subcapítulo 3.3.2.- Rellenos y compactaciones: 9.266,59

Total subcapítulo 3.3.- Movimiento de tierras en edificación: 9.266,59

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 18.603,20
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.3.- Superficiales

4.3.1.- Zapatas corridas

4.3.1.1 M³ Zapata  corrida  de  cimentación,  de  hormigón  armado,  realizada  en excavación  previa,  con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y  conformado de  elementos)  en  taller  industrial  y  el  montaje  en  el  lugar  definitivo  de  su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen  en las mismas.  Colocación de separadores y  fijación de las armaduras.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro perimetral - 2.50 m 99,800 0,500 0,400 19,960    

 19,960 19,960

   Total m³  ......: 19,960 136,10 2.716,56

Total subcapítulo 4.3.1.- Zapatas corridas: 2.716,56

Total subcapítulo 4.3.- Superficiales: 2.716,56

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 2.716,56
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Presupuesto parcial nº 6 Firmes y pavimentos urbanos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.3.- Pavimentos urbanos

6.3.1.- De adoquines

6.3.1.1 M² Pavimento  exterior  de  baldosas  hidráulicas  para  aceras,  de  200x200x30  mm,  color  gris,
acabado superficial de la cara vista, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga
de  rotura  4  y  clase  de  desgaste  por  abrasión  H,  según  UNE-EN 1339,  con  resistencia  al
deslizamiento/resbalamiento  (índice  USRV)  >  45.  SOPORTE:  base  de mortero  de  cemento.
COLOCACIÓN: a pique de maceta, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm
de espesor. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso o lechada de cemento, color gris,
en juntas de 2 mm de espesor.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas.  Preparación de la explanada.
Extendido  y  compactación  de  la  base.  Ejecución  del  encuentro  con  los  bordes  de
confinamiento.  Extendido  y nivelación de la  capa  de  arena.  Colocación de los  adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera exterior - Callejón de los
moros

104,000 1,200 124,800    
Acera exterior - Calle de 
Águila

23,800 0,600 14,280    

 139,080 139,080

   Total m²  ......: 139,080 20,02 2.784,38

Total subcapítulo 6.3.1.- De adoquines: 2.784,38

Total subcapítulo 6.3.- Pavimentos urbanos: 2.784,38

6.7.- Señalización viaria

6.7.1.- Señalización horizontal

6.7.1.1 M² Aplicación  mecánica  con  máquina  autopropulsada  de  pintura  alcídica  color  blanco,  para
marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cebreado PMR 4 7,500 0,500 15,000    
Inscripción PMR 4 0,790 3,160    
Flechas dirección 22 0,450 9,900    
Líneas delimitación 
aparcamiento

126 0,780 98,280    

 126,340 126,340

   Total m²  ......: 126,340 4,19 529,36

Total subcapítulo 6.7.1.- Señalización horizontal: 529,36

Total subcapítulo 6.7.- Señalización viaria: 529,36

Total presupuesto parcial nº 6 Firmes y pavimentos urbanos : 3.313,74
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Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1.- Urbanas

7.1.1.- Redes de alumbrado público

7.1.1.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en
el  terreno,  conectado  a puente  para  comprobación,  dentro  de  una arqueta  de  registro  de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado
del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la
línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red
de tierra.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 1 1,000    

 1,000 1,000

   Total Ud  ......: 1,000 125,88 125,88

7.1.1.2 M Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K
(AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Alumbrado viario 102,000 102,000    
Alumbrado farolas peatonales 101,000 101,000    

 203,000 203,000

   Total m  ......: 203,000 6,71 1.362,13

7.1.1.3 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, con protección frente a la intemperie,
formado por caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección
IP66,  color  gris  RAL 7035;  1  interruptor  general  automático  (IGA),  de  40  A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por
cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico,  1  interruptor  diferencial,  1  célula  fotoeléctrica  y  1  interruptor  horario
programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos  accesorios  sean  necesarios  para  su  correcta  instalación.  Totalmente  montado,
conexionado y probado.
Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  la  caja  para  el  cuadro.  Conexionado.  Montaje  de  los
componentes.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 1 1,000    

 1,000 1,000

   Total Ud  ......: 1,000 1.217,05 1.217,05

7.1.1.4 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor
de  250  N,  suministrado  en  rollo.  Incluso  hilo  guía.  Totalmente  montada,  conexionada  y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Alumbrado viario 102,000 102,000    
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Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Alumbrado farolas peatonales 101,000 101,000    

 203,000 203,000

   Total m  ......: 203,000 3,31 671,93

Total subcapítulo 7.1.1.- Redes de alumbrado público: 3.376,99

7.1.8.- Redes de saneamiento

7.1.8.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual,  relleno lateral  compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta  30  cm  por  encima de la  generatriz  superior.  Incluso,  juntas  de  goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para  el  desplazamiento  y  la  disposición  en  obra  de  los  elementos,  pero  no  incluye  la
excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

315 43,370 43,370    

 43,370 43,370

   Total m  ......: 43,370 152,50 6.613,93

7.1.8.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual,  relleno lateral  compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta  30  cm  por  encima de la  generatriz  superior.  Incluso,  juntas  de  goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para  el  desplazamiento  y  la  disposición  en  obra  de  los  elementos,  pero  no  incluye  la
excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

200 183,060 183,060    

 183,060 183,060

   Total m  ......: 183,060 72,48 13.268,19
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Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1.8.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual,  relleno lateral  compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta  30  cm  por  encima de la  generatriz  superior.  Incluso,  juntas  de  goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para  el  desplazamiento  y  la  disposición  en  obra  de  los  elementos,  pero  no  incluye  la
excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.
.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

125 85,090 85,090    

 85,090 85,090

   Total m  ......: 85,090 34,15 2.905,82

7.1.8.4 Ud Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de alta densidad, de 800 mm de
diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal
en la boca, con los pates instalados, base con superficie lisa, una entrada con manguito de
unión con junta elástica de 400 mm de diámetro y una salida de 400 mm de diámetro, sobre
solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2;  con cierre de tapa circular y marco de
fundición  clase  B-125  según  UNE-EN  124,  instalado  en  aceras,  zonas  peatonales  o
aparcamientos comunitarios.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para  el  desplazamiento  y  la  disposición  en  obra  de  los  elementos,  pero  no  incluye  la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  la  malla  electrosoldada  para  la  solera.  Vertido  y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor
de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

   

   Total Ud  ......: 3,000 750,05 2.250,15

Total subcapítulo 7.1.8.- Redes de saneamiento: 25.038,09

Total subcapítulo 7.1.- Urbanas: 28.415,08

7.2.- Seguridad

7.2.1.- Sistemas antirrobo

7.2.1.1 Ud Suministro e instalación de cámara IP fija tipo domo/bullet para exterior, instalada sobre farola
de alumbrado viario existente,  con resolución 4  MP,  visión nocturna IR,  alimentación PoE,
incluso soporte de fijación a columna, caja estanca, cableado de conexión, pequeño material,
conexionado, ajuste, pruebas y puesta en servicio.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cámara farolas 2 2,000    

 2,000 2,000

   Total ud  ......: 2,000 222,70 445,40
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Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.2.1.2 Ud Suministro  e instalación de cámara IP fija tipo domo/bullet  para exterior/interior  protegido,
instalada  sobre  muro  o  paramento  vertical,  con  resolución  4  MP,  visión  nocturna  IR,
alimentación  PoE,  incluso  soporte  mural,  caja  estanca,  cableado  de  conexión,  pequeño
material,  conexionado,  ajuste,  pruebas  y  puesta  en  servicio,  totalmente  montada  y  en
funcionamiento.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cámara entrada 1 1,000    

 1,000 1,000

   Total ud  ......: 1,000 190,66 190,66

Total subcapítulo 7.2.1.- Sistemas antirrobo: 636,06

Total subcapítulo 7.2.- Seguridad: 636,06

Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 29.051,14
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Presupuesto parcial nº 10 Equipamiento urbano

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

10.1.- Mobiliario urbano

10.1.6.- Aparcamientos para bicicletas

10.1.6.1 Ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero cincado bicromatado
de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1,80x0,75 m, con arandela de remate inferior,
colocación con taco químico, arandela y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.

   

   Total Ud  ......: 2,000 303,45 606,90

Total subcapítulo 10.1.6.- Aparcamientos para bicicletas: 606,90

Total subcapítulo 10.1.- Mobiliario urbano: 606,90

10.5.- Señalización y soportes publicitarios

10.5.1.- Señalización vertical

10.5.1.1 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm,
para soporte de señalización vertical  de tráfico, hincado con medios mecánicos al  terreno.
Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.

   

   Total Ud  ......: 2,000 21,35 42,70

10.5.1.2 Ud Suministro y colocación sobre el  soporte de señal vertical  de tráfico de acero galvanizado,
circular,  de  60  cm  de  diámetro,  con  retrorreflectancia  nivel  1  (E.G.).  Incluso  accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

   

   Total Ud  ......: 5,000 58,26 291,30

Total subcapítulo 10.5.1.- Señalización vertical: 334,00

Total subcapítulo 10.5.- Señalización y soportes publicitarios: 334,00

10.6.- Iluminación viaria

10.6.1.- Farolas

10.6.1.1 Ud Farola de 4700 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado,
de  127  mm  de  diámetro  y  1  luminaria  tipo  proyector  rectangular  de  aluminio  anodizado,
adecuada para alumbrado de aparcamientos, de 150 W de potencia máxima, con óptica de alto
rendimiento de tecnología led, clase de protección I y grado de protección IP66, similar a las
luminarias  tipo  foco  empleadas  en  instalaciones  deportivas.  Incluso  dado de  cimentación
realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/X0, accesorios y elementos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye:  Formación de cimentación de  hormigón en masa.  Preparación de la  superficie de
apoyo.  Fijación  de  la  columna.  Colocación  de  la  luminaria.  Conexionado.  Limpieza  del
elemento.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 2 2,000    

 2,000 2,000

   Total Ud  ......: 2,000 941,98 1.883,96

10.6.1.2 Ud Farola  decorativa  tipo  villa  para  alumbrado  de  zonas  peatonales,  con  una  altura  de  3  m,
formada por columna metálica y luminaria de estilo clásico, con distribución de luz radialmente
simétrica, con lámpara LED de 53 W, cuerpo de aluminio inyectado o fundición de aluminio,
difusor de vidrio de seguridad o policarbonato, clase de protección I, grado de protección IP66,
con placa de anclaje y pernos, caja de conexión y protección, fusibles, conductor interior, toma
de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido. Incluso luminarias.
Criterio de valoración económica: Unidad.
Incluye:  Formación de cimentación de  hormigón en masa.  Preparación de la  superficie de
apoyo.  Fijación  de  la  columna.  Colocación  de  la  luminaria.  Conexionado.  Limpieza  del
elemento.
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Presupuesto parcial nº 10 Equipamiento urbano

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 7 7,000    

 7,000 7,000

   Total Ud  ......: 7,000 462,02 3.234,14

Total subcapítulo 10.6.1.- Farolas: 5.118,10

Total subcapítulo 10.6.- Iluminación viaria: 5.118,10

Total presupuesto parcial nº 10 Equipamiento urbano : 6.059,00
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

12.6.- Señalización provisional de obras

12.6.2.- Señalización horizontal

12.6.2.1 M Aplicación manual de pintura alcídica color amarillo, para marca vial transversal continua, de
40 cm de anchura, para línea de detención.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según  Estudio  o  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Prohibido estacionar 95,550 95,550    

 95,550 95,550

   Total m  ......: 95,550 1,03 98,42

Total subcapítulo 12.6.2.- Señalización horizontal: 98,42

Total subcapítulo 12.6.- Señalización provisional de obras: 98,42

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 98,42
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Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

13.1.- Pavimentos exteriores

13.1.1.- Mezclas y riegos bituminosos

13.1.1.1 M² Capa de 4 cm de espesor de MBC tipo AC16 surf 35/50 D (D-12), para capa de rodadura, de
composición  densa,  con  árido  con  Desgaste  de  Los  Angeles  <25  y  betún  asfáltico  de
penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles.  Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales
y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona parking - Asfaltado 3.455,000 3.455,000    

 3.455,000 3.455,000

   Total m²  ......: 3.455,000 6,92 23.908,60

13.1.1.2 M² Riego de adherencia con emulsión C60B3 TER y una dotación de 0.5 kg/m2.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.    

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aparcamiento 3.455,000 3.455,000    

 3.455,000 3.455,000

   Total m²  ......: 3.455,000 0,52 1.796,60

Total subcapítulo 13.1.1.- Mezclas y riegos bituminosos: 25.705,20

13.1.2.- Bordillos

13.1.2.1 M Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14)
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de
20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado,
con acabado maestreado,  según pendientes del  proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del  hormigón en cama de
apoyo.  Colocación,  recibido  y  nivelación  de  las  piezas,  incluyendo  topes  o  contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera exterior 124,760 124,760    

 124,760 124,760

   Total m  ......: 124,760 21,50 2.682,34

Total subcapítulo 13.1.2.- Bordillos: 2.682,34

Total subcapítulo 13.1.- Pavimentos exteriores: 28.387,54

13.5.- Mobiliario urbano

13.5.1.- Bancos y mesas

13.5.1.1 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de
acero, colocación con taco químico, arandela y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.
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Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Banco - zonas verdes 3 3,000    

 3,000 3,000

   Total Ud  ......: 3,000 411,52 1.234,56

Total subcapítulo 13.5.1.- Bancos y mesas: 1.234,56

13.5.2.- Papeleras

13.5.2.1 Ud Papelera, de 50x30x80 cm y 26 litros de capacidad, con cuerpo de madera, colocación con taco
químico, arandela y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Papeleras - zona verde 4 4,000    

 4,000 4,000

   Total Ud  ......: 4,000 168,19 672,76

Total subcapítulo 13.5.2.- Papeleras: 672,76

Total subcapítulo 13.5.- Mobiliario urbano: 1.907,32

13.6.- Alcantarillado

13.6.1.- Sumideros e imbornales urbanos

13.6.1.1 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250
según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,  hormigón o asfalto en caliente,
abatible  y  antirrobo,  con  marco  de  fundición  del  mismo  tipo,  enrasada  al  pavimento.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular,
pero no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector.
Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

   

   Total Ud  ......: 18,000 89,65 1.613,70

Total subcapítulo 13.6.1.- Sumideros e imbornales urbanos: 1.613,70

Total subcapítulo 13.6.- Alcantarillado: 1.613,70

Total presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela : 31.908,56
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Presupuesto parcial nº 14 Fachadas y particiones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

14.1.- Fábrica estructural

14.1.2.- Muros de fábrica sin armar

14.1.2.1 M² Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x19 cm, para revestir,  resistencia  a  compresión 10 N/mm²,  con juntas horizontales  y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel,  con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación
de los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo,  planta  a  planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro perimetral - 2.50 m 108,160 2,500 270,400    
Pilastras 24 0,300 0,300 2,500 5,400    

 275,800 275,800

   Total m²  ......: 275,800 24,51 6.759,86

Total subcapítulo 14.1.2.- Muros de fábrica sin armar: 6.759,86

Total subcapítulo 14.1.- Fábrica estructural: 6.759,86

Total presupuesto parcial nº 14 Fachadas y particiones : 6.759,86
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Presupuesto parcial nº 15 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

15.1.- Conglomerados tradicionales

15.1.1.- Enfoscados

15.1.1.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista,
de  15  mm de  espesor,  aplicado  sobre un paramento  vertical  exterior,  acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en  los  encuentros  con  paramentos,  revestimientos  u  otros  elementos  recibidos  en  su
superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece
de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro perimetral - 2.50 m 2 108,160 2,500 540,800    
Pilastras 24 0,300 0,300 2,500 5,400    
Edificaciones colindantes 2.50 1 203,000 2,500 507,500    

 1.053,700 1.053,700

   Total m²  ......: 1.053,700 13,58 14.309,25

Total subcapítulo 15.1.1.- Enfoscados: 14.309,25

Total subcapítulo 15.1.- Conglomerados tradicionales: 14.309,25

Total presupuesto parcial nº 15 Revestimientos y trasdosados : 14.309,25
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Presupuesto parcial nº 15 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

16.2.- Pinturas en paramentos exteriores

16.2.1.- Plásticas

16.2.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificaciones 2.50 m 0 203,000 2,500 507,500    
Edificación 6.00 m 0 28,000 6,000 168,000    
Muro perimetral - 2.50 m 0 108,160 2,500 540,800    

 0 0,300 0,300 2,500 5,400    

 1.221,700 1.221,700

   Total m²  ......: 0 11,09 0,00

Total subcapítulo 16.2.1.- Plásticas: 0,00

Total subcapítulo 16.2.- Pinturas en paramentos exteriores: 0,00

Total presupuesto parcial nº 16 Revestimientos y trasdosados : 0,00
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Presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

16.1 Ud PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD    
   Total ud  ......: 1,000 1.435,45 1.435,45

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD : 1.435,45
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Presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

17.1 Ud PARTIDA  ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS    
   Total ud  ......: 1,000 3.765,95 3.765,95

Total presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.765,95
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Presupuesto parcial nº 18 Cubiertas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

18.1.- Componentes de cubiertas inclinadas y curvas

18.1.1.- De tejas cerámicas

18.1.1.1 M Cubremuros realizado con teja cerámica rectangular, 22-25x40 modelo Duna Vallterra de Cobert
- BMI Group, acabado envejecido, colocada para cubrición de muros, recibida con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso preparación de la superficie de apoyo,
replanteo, recibido y fijación de las piezas, sellado entre piezas y uniones con las pilastras con
mortero de juntas adecuado, y tratamiento de protección suplementaria.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación de dos capas de pintura
hidrófuga incolora.

   

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro perimetral - 2.50 m 108,160 108,160    

 108,160 108,160

   Total m  ......: 108,160 28,42 3.073,91

Total subcapítulo 18.1.1.- De tejas cerámicas: 3.073,91

Total subcapítulo 18.1.- Componentes de cubiertas inclinadas y curvas: 3.073,91

Total presupuesto parcial nº 18 Cubiertas : 3.073,91
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Presupuesto parcial nº 18 Cubiertas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto de ejecución material   

2 Demoliciones 5.459,53  
 2.2.- Firmes y pavimentos 656,98    
 2.2.4.- Pavimentos exteriores 656,98    
 2.3.- Estructuras 4.802,55    
 2.3.2.- Tierra 4.802,55    
3 Acondicionamiento del terreno 18.603,20  
 3.1.- Movimiento de tierras en obra civil 9.336,61    
 3.1.2.- Excavaciones 2.875,76    
 3.1.6.- Extendidos, rellenos y compactaciones 6.460,85    
 3.3.- Movimiento de tierras en edificación 9.266,59    
 3.3.2.- Rellenos y compactaciones 9.266,59    
4 Cimentaciones 2.716,56  
 4.3.- Superficiales 2.716,56    
 4.3.1.- Zapatas corridas 2.716,56    
6 Firmes y pavimentos urbanos 3.313,74  
 6.3.- Pavimentos urbanos 2.784,38    
 6.3.1.- De adoquines 2.784,38    
 6.7.- Señalización viaria 529,36    
 6.7.1.- Señalización horizontal 529,36    
7 Instalaciones 29.051,14  
 7.1.- Urbanas 28.415,08    
 7.1.1.- Redes de alumbrado público 3.376,99    
 7.1.8.- Redes de saneamiento 25.038,09    
 7.2.- Seguridad 636,06    
 7.2.1.- Sistemas antirrobo 636,06    
10 Equipamiento urbano 6.059,00  
 10.1.- Mobiliario urbano 606,90    
 10.1.6.- Aparcamientos para bicicletas 606,90    
 10.5.- Señalización y soportes publicitarios 334,00    
 10.5.1.- Señalización vertical 334,00    
 10.6.- Iluminación viaria 5.118,10    
 10.6.1.- Farolas 5.118,10    
12 Seguridad y salud 98,42  
 12.6.- Señalización provisional de obras 98,42    
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Presupuesto parcial nº 18 Cubiertas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

 12.6.2.- Señalización horizontal 98,42    
13 Urbanización interior de la parcela 31.908,56  
 13.1.- Pavimentos exteriores 28.387,54    
 13.1.1.- Mezclas y riegos bituminosos 25.705,20    
 13.1.2.- Bordillos 2.682,34    
 13.5.- Mobiliario urbano 1.907,32    
 13.5.1.- Bancos y mesas 1.234,56    
 13.5.2.- Papeleras 672,76    
 13.6.- Alcantarillado 1.613,70    
 13.6.1.- Sumideros e imbornales urbanos 1.613,70    
14 Fachadas y particiones 6.759,86  
 14.1.- Fábrica estructural 6.759,86    
 14.1.2.- Muros de fábrica sin armar 6.759,86    
15 Revestimientos y trasdosados 14.309,25  
 15.1.- Conglomerados tradicionales 14.309,25    
 15.1.1.- Enfoscados 14.309,25    
16 SEGURIDAD Y SALUD 1.435,45  
17 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.765,95  
18 Cubiertas 3.073,91  
 18.1.- Componentes de cubiertas inclinadas y curvas 3.073,91    
 18.1.1.- De tejas cerámicas 3.073,91    

        Total .........: 126.554,57  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  

Almagro, marzo 2026
Arquitecta

Ana Isabel García
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3.2
M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O

RESUMEN DEL  PRESUPUESTO
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Proyecto: PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE  

Resumen de presupuesto
 

Capítulo Importe (€)
 

2 Demoliciones   

 2.2 Firmes y pavimentos   
 2.2.4 Pavimentos exteriores . 656,98  
 Total 2.2 Firmes y pavimentos ..........: 656,98  
 2.3 Estructuras   
 2.3.2 Tierra . 4.802,55  
 Total 2.3 Estructuras ..........: 4.802,55  

 Total 2 Demoliciones ..........: 5.459,53  
3 Acondicionamiento del terreno   
 3.1 Movimiento de tierras en obra civil   
 3.1.2 Excavaciones . 2.875,76  
 3.1.6 Extendidos, rellenos y compactaciones . 6.460,85  
 Total 3.1 Movimiento de tierras en obra civil ..........: 9.336,61  
 3.3 Movimiento de tierras en edificación   
 3.3.2 Rellenos y compactaciones . 9.266,59  
 Total 3.3 Movimiento de tierras en edificación ..........: 9.266,59  

 Total 3 Acondicionamiento del terreno ..........: 18.603,20  
4 Cimentaciones   
 4.3 Superficiales   
 4.3.1 Zapatas corridas . 2.716,56  
 Total 4.3 Superficiales ..........: 2.716,56  

 Total 4 Cimentaciones ..........: 2.716,56  
6 Firmes y pavimentos urbanos   
 6.3 Pavimentos urbanos   
 6.3.1 De adoquines . 2.784,38  
 Total 6.3 Pavimentos urbanos ..........: 2.784,38  
 6.7 Señalización viaria   
 6.7.1 Señalización horizontal . 529,36  
 Total 6.7 Señalización viaria ..........: 529,36  

 Total 6 Firmes y pavimentos urbanos ..........: 3.313,74  
7 Instalaciones   
 7.1 Urbanas   
 7.1.1 Redes de alumbrado público . 3.376,99  
 7.1.8 Redes de saneamiento . 25.038,09  
 Total 7.1 Urbanas ..........: 28.415,08  
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Proyecto: PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE  

Resumen de presupuesto
 

Capítulo Importe (€)
 

 7.2 Seguridad   
 7.2.1 Sistemas antirrobo . 636,06  
 Total 7.2 Seguridad ..........: 636,06  

 Total 7 Instalaciones ..........: 29.051,14  
10 Equipamiento urbano   
 10.1 Mobiliario urbano   
 10.1.6 Aparcamientos para bicicletas . 606,90  
 Total 10.1 Mobiliario urbano ..........: 606,90  
 10.5 Señalización y soportes publicitarios   
 10.5.1 Señalización vertical . 334,00  
 Total 10.5 Señalización y soportes publicitarios ..........: 334,00  
 10.6 Iluminación viaria   
 10.6.1 Farolas . 5.118,10  
 Total 10.6 Iluminación viaria ..........: 5.118,10  

 Total 10 Equipamiento urbano ..........: 6.059,00  
12 Seguridad y salud   
 12.6 Señalización provisional de obras   
 12.6.2 Señalización horizontal . 98,42  
 Total 12.6 Señalización provisional de obras ..........: 98,42  

 Total 12 Seguridad y salud ..........: 98,42  
13 Urbanización interior de la parcela   
 13.1 Pavimentos exteriores   
 13.1.1 Mezclas y riegos bituminosos . 25.705,20  
 13.1.2 Bordillos . 2.682,34  
 Total 13.1 Pavimentos exteriores ..........: 28.387,54  
 13.5 Mobiliario urbano   
 13.5.1 Bancos y mesas . 1.234,56  
 13.5.2 Papeleras . 672,76  
 Total 13.5 Mobiliario urbano ..........: 1.907,32  
 13.6 Alcantarillado   
 13.6.1 Sumideros e imbornales urbanos . 1.613,70  
 Total 13.6 Alcantarillado ..........: 1.613,70  

 Total 13 Urbanización interior de la parcela ..........: 31.908,56  
14 Fachadas y particiones   
 14.1 Fábrica estructural   
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Proyecto: PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE  

Resumen de presupuesto
 

Capítulo Importe (€)
 

 14.1.2 Muros de fábrica sin armar . 6.759,86  
 Total 14.1 Fábrica estructural ..........: 6.759,86  

 Total 14 Fachadas y particiones ..........: 6.759,86  
15 Revestimientos y trasdosados   
 15.1 Conglomerados tradicionales   
 15.1.1 Enfoscados . 14.309,25  
 Total 15.1 Conglomerados tradicionales ..........: 14.309,25  

 Total 15 Revestimientos y trasdosados ..........: 14.309,25  
16 SEGURIDAD Y SALUD . 1.435,45  
17 GESTIÓN DE RESIDUOS . 3.765,95  
18 Cubiertas   
 18.1 Componentes de cubiertas inclinadas y curvas   
 18.1.1 De tejas cerámicas . 3.073,91  
 Total 18.1 Componentes de cubiertas inclinadas y curvas ..........: 3.073,91  

 Total 18 Cubiertas ..........: 3.073,91  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 126.554,57  
13% de gastos generales 16.452,09  
6% de beneficio industrial 7.593,27  
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 150.599,93  
21% IVA 31.625,98  
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 182.225,93  
      
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

      
      

Almagro, marzo 2026
Arquitecta

Ana Isabel García
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3.3
M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Cuadro de mano de obra
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1 mo045 24,950 0,699 h 17,37Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

2 mo043 24,950 0,918 h 22,95Oficial 1ª ferrallista.
3 mo003 24,640 13,337 h 328,52Oficial 1ª electricista.
4 mo020 23,970 328,214 h 7.865,73Oficial 1ª construcción.
5 mo041 23,970 133,682 h 3.220,00Oficial 1ª construcción de obra

civil.
6 mo021 23,970 73,363 h 1.759,60Oficial 1ª construcción en trabajos

de albañilería.
7 mo119 23,970 2,007 h 47,78Oficial 1ª Seguridad y Salud.
8 mo090 23,680 0,918 h 21,76Ayudante ferrallista.
9 mo092 23,680 3,593 h 85,03Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
10 mo113 23,250 467,291 h 10.863,22Peón ordinario construcción.
11 mo112 22,880 8,209 h 188,64Peón especializado construcción.
12 mo087 22,770 164,750 h 3.777,31Ayudante construcción de obra

civil.
13 mo102 22,730 12,255 h 279,26Ayudante electricista.
14 mo114 22,510 78,051 h 1.756,85Peón ordinario construcción en

trabajos de albañilería.
15 mo120 22,510 0,956 h 21,98Peón Seguridad y Salud.

Total mano de obra: 30.256,00

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
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Cuadro de maquinaria
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1 mq11ext030 129,747 3,455 h 449,15Extendedora asfáltica de cadenas,
de 81 kW.

2 mq02cia020j 91,604 54,911 h 5.023,67Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

3 mq02cia020f 81,126 6,910 h 552,80Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.

4 mq11bar010 51,359 3,581 h 179,07Barredora remolcada con motor
auxiliar.

5 mq07cce010a 42,754 2,970 h 127,04Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga
máxima.

6 mq04cag010a 42,444 1,479 h 62,79Camión con grúa de hasta 6 t.
7 mq01mot010a 42,293 1,113 h 47,29Motoniveladora de 141 kW.
8 mq11com010 37,214 3,455 h 138,20Compactador de neumáticos

autopropulsado, de 12/22 t.
9 mq03tab050 36,936 0,094 h 3,48Equipo de hinca de postes, sobre

neumáticos.
10 mq08war010b 34,511 0,126 h 3,79Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
11 mq04cab010c 33,960 1,571 h 53,22Camión basculante de 12 t de carga,

de 162 kW.
12 mq01ret020b 31,512 58,981 h 1.857,23Retrocargadora sobre neumáticos, de

70 kW.
13 mq01pan010a 26,403 32,860 h 868,26Pala cargadora sobre neumáticos de

120 kW/1,9 m³.
14 mq02ron010a 24,232 3,455 h 69,10Rodillo vibrante tándem

autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.

15 mq02rov010i 21,382 72,653 h 1.566,46Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2
t, anchura de trabajo 213,4 cm.

16 mq04dua020b 6,005 51,825 h 310,95Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

17 mq05pdm110 5,575 5,789 h 31,94Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

18 mq02rod010d 4,193 77,738 h 326,50Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.

19 mq05mai030 3,225 5,789 h 18,96Martillo neumático.
20 mq02rop020 2,945 88,814 h 262,03Pisón vibrante de guiado manual, de

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

21 mq02rod010a 2,563 48,678 h 125,17Bandeja vibrante de guiado manual,
de 170 kg, anchura de trabajo 50
cm, reversible.

22 mq06mms010 1,409 29,511 h 41,37Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

Total maquinaria: 12.118,47

Cuadro de maquinaria Página 1

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
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Cuadro de materiales
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1 mt34ena010… 855,722 2,000 Ud 1.711,44Farola de 4700 mm de altura,
compuesta por columna cilíndrica
de acero galvanizado pintado, de
127 mm de diámetro y 1 luminaria
rectangular de aluminio anodizado,
de 35 W de potencia máxima, de
1163x200x98 mm, con óptica de alto
rendimiento de tecnología led y 24
led de 1,5 W, clase de protección
I, grado de protección IP66,
incluso placa base y pernos de
anclaje.

2 mt11ras110… 534,206 3,000 Ud 1.602,63Pozo de registro, monobloque, de
polietileno de alta densidad, de
800 mm de diámetro nominal y 1,5 m
de altura nominal, con cono
reductor de 600 mm de diámetro
nominal en la boca, con los pates
instalados, base con superficie
lisa, una entrada con manguito de
unión con junta elástica de 400 mm
de diámetro y una salida de 400 mm
de diámetro, según UNE-EN 13598-2.

3 mt34est010a 426,704 7,000 Ud 2.986,90Luminaria rectangular de aluminio
anodizado, de 25 W de potencia
máxima, de 1163x200x98 mm, óptica
de alto rendimiento de tecnología
led, soporte mural de acero
inoxidable AISI 304 y 24 led de 1
W, clase de protección I, grado de
protección IP66, incluso tacos y
tornillos de fijación.

4 mt35cgm100l 380,857 1,000 Ud 380,86Caja de superficie con puerta
opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con grado
de protección IP66, color gris RAL
7035.

5 mt52ban020a 374,448 3,000 Ud 1.123,35Banco, de 180x70x45 cm con asiento
y respaldo de madera tropical y
cuerpo estructural de acero,
incluso pernos de anclaje.

6 mt52asc010k 232,331 2,000 Ud 464,66Aparcamiento para 5 bicicletas,
formado por estructura de tubo de
acero cincado bicromatado de 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor, de
1,80x0,75 m, con arandela de
remate inferior, incluso elementos
de fijación.

7 mt52pap050a 149,000 4,000 Ud 596,00Papelera, de 50x30x80 cm y 26
litros de capacidad, con cuerpo de
madera, incluso pernos de anclaje.

8 mt11tpg010f 124,782 45,539 m 5.682,34Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10, rigidez
anular nominal 10 kN/m², de pared
tricapa, color teja, de 315 mm de
diámetro exterior y 10,7 mm de
espesor, fabricado según la norma
CEN TC 155 WG13, incluso juntas de
goma.

9 mt35cgm080a 119,974 1,000 Ud 119,97Interruptor crepuscular con célula
fotoeléctrica, incluso accesorios
de montaje.

10 mt35cgm090a 101,141 1,000 Ud 101,14Interruptor horario programable.
11 mt35cgm031… 97,152 2,000 Ud 194,30Interruptor diferencial

instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4
módulos, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

12 mt10hmf010… 88,877 1,047 m³ 93,06Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2,
fabricado en central, con cemento
SR.

13 mt10haf010… 88,220 1,194 m³ 105,33Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2,
fabricado en central, con cemento
SR.

14 mt35cgm021… 79,799 1,000 Ud 79,80Interruptor general automático
(IGA), de 4 módulos, tetrapolar
(4P), con 10 kA de poder de corte,
de 40 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

15 mt10haf010… 69,586 21,956 m³ 1.527,74Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado
en central.

Cuadro de materiales Página 1
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16 mt47aag020… 67,473 317,860 t 21.455,55Mezcla bituminosa MBC tipo AC16
surf 35/50 D (D-12), para capa de
rodadura, de composición densa,
con árido con Desgaste de Los
Angeles <25 y betún asfáltico de
penetración, según UNE-EN 13108-1.

17 mt10hmf010… 63,137 1,372 m³ 86,62Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado
en central.

18 mt35cgm029… 62,569 1,000 Ud 62,57Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2
módulos, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

19 mt10hmf011… 58,292 10,230 m³ 596,35Hormigón en masa HM-20/P/20/X0,
fabricado en central.

20 mt35tta010 57,116 1,000 Ud 57,12Arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con tapa
de registro.

21 mt11tpg010d 55,444 192,213 m 10.657,75Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10, rigidez
anular nominal 10 kN/m², de pared
tricapa, color teja, de 200 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de
espesor, fabricado según la norma
CEN TC 155 WG13, incluso juntas de
goma.

22 mt35cgm021… 54,027 2,000 Ud 108,05Interruptor automático
magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

23 mt46tpr010a 44,438 3,000 Ud 133,32Tapa circular y marco de fundición
dúctil de 660 mm de diámetro
exterior y 40 mm de altura, paso
libre de 550 mm, para pozo, clase
B-125 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y
marco sin cierre ni junta.

24 mt35cgm070a 43,131 1,000 Ud 43,13Contactor de maniobra, de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar
(4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC
60947-4.

25 mt53spc010a 41,603 5,000 Ud 208,00Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

26 mt09mif010… 40,681 7,055 t 287,77Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

27 mt09mif010… 40,477 7,722 t 311,65Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-7,5 (resistencia
a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según
UNE-EN 998-2.

28 mt28mif010e 35,864 29,504 t 1.053,70Mortero industrial para revoco y
enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSIII W1,
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

29 mt35tta030 35,508 1,000 Ud 35,51Puente para comprobación de puesta
a tierra de la instalación
eléctrica.

30 mt11rej010a 31,558 18,000 Ud 568,08Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN
124, abatible y provista de cadena
antirrobo, de 300x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

31 mt11arh011a 27,368 18,000 Ud 492,66Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable, prefabricada
de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores,
para saneamiento.

Cuadro de materiales Página 2
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32 mt11tpg010b 22,373 89,345 m 1.998,76Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10, rigidez
anular nominal 10 kN/m², de pared
tricapa, color teja, de 125 mm de
diámetro exterior y 4,4 mm de
espesor, fabricado según la norma
CEN TC 155 WG13, incluso juntas de
goma.

33 mt11ade100a 16,795 0,979 kg 16,04Lubricante para unión mediante
junta elástica de tubos y
accesorios.

34 mt35tte010b 13,893 1,000 Ud 13,89Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

35 mt01arp021c 12,884 7,649 m³ 98,75Arena de granulometría comprendida
entre 0,5 y 5 mm, no conteniendo
más de un 3% de materia orgánica y
arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2
sobre la resistencia a la
fragmentación de la arena.

36 mt01arr010a 11,011 9,522 t 104,76Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

37 mt01ara010a 10,787 101,385 m³ 1.094,06Arena con granulometría de 0 a 5
mm de diámetro, limpia.

38 mt35cgm021… 8,527 2,000 Ud 17,05Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

39 mt01zah010c 6,164 1.140,150 t 7.027,47Zahorra artificial caliza.
40 mt53bps030b 5,625 6,000 m 33,76Poste de tubo de acero

galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm, para
soporte de señalización vertical
de tráfico.

41 mt01zah010a 5,618 31,988 t 179,41Zahorra natural caliza.
42 mt07ame010n 5,173 3,981 m² 20,58Malla electrosoldada ME 20x20 Ø

8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
43 mt13tac051f 5,170 313,664 Ud 1.621,32Teja cerámica rectangular,

22-25x40 modelo Duna Vallterra de
Cobert - BMI Group, acabado
envejecido, según UNE-EN 1304.

44 mt50spl105b 4,288 16,000 Ud 68,60Fijación compuesta por taco
químico, arandela y tornillo de
acero.

45 mt09reh330 3,876 1,100 kg 4,29Mortero de resina epoxi con arena
de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.

46 mt35tta060 2,705 0,333 Ud 0,90Saco de 5 kg de sales minerales
para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

47 mt27mvh030a 2,313 90,965 kg 210,99Pintura alcídica color blanco,
según UNE-EN 1871.

48 mt27mvh030b 2,156 11,084 kg 23,89Pintura alcídica color amarillo,
según UNE-EN 1871.

49 mt35aia080… 2,129 203,000 m 432,39Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

50 mt35ttc010b 2,123 0,250 m 0,53Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

51 mt18jbg010… 1,919 261,996 Ud 502,78Bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada
peatonal A1 (20x14) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

Cuadro de materiales Página 3
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52 mt35cun010… 1,177 812,000 m 956,13Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

53 mt09var030a 1,171 221,277 m² 263,43Malla de fibra de vidrio tejida,
con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz de malla, antiálcalis,
de 115 a 125 g/m² y 500 µm de
espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.

54 mt27mvh100a 1,124 60,643 kg 68,22Microesferas de vidrio.
55 mt07aco010c 1,120 798,400 kg 894,21Ferralla elaborada en taller

industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

56 mt35www010 1,100 42,600 Ud 46,86Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

57 mt08var050 1,052 3,194 kg 3,39Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

58 mt02btr022f 0,950 961,439 Ud 912,90Bloque de esquina cerámico
aligerado machihembrado, 34x19x19
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

59 mt02btr023f 0,914 95,703 Ud 88,26Bloque de terminación cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x19
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

60 mt08aaa010a 0,906 8,479 m³ 2,33Agua.
61 mt35www020 0,884 1,000 Ud 0,88Material auxiliar para

instalaciones de toma de tierra.
62 mt35tta040 0,771 1,000 Ud 0,77Grapa abarcón para conexión de

pica.
63 mt02btr020… 0,430 3.541,824 Ud 1.522,42Bloque cerámico aligerado

machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, para uso en fábrica
protegida (pieza P), categoría II,
resistencia a compresión 10 N/mm²,
densidad 859 kg/m³. Según UNE-EN
771-1.

64 mt02btr021f 0,428 95,703 Ud 41,37Medio bloque cerámico aligerado
machihembrado, 15x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

65 mt47aag050… 0,356 1.727,500 kg 621,90Emulsión bituminosa catiónica
C60B3 ADH, con un 60% de betún
asfáltico como ligante, para usar
como riego de adherencia en
pavimentos bituminosos, según
UNE-EN 13808.

66 mt01arp020a 0,183 139,080 kg 25,03Arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo, exenta de
sales perjudiciales, presentada en
sacos.

67 mt07aco020a 0,096 139,720 Ud 13,37Separador homologado para
cimentaciones.

68 mt18aph010a 0,090 7.301,700 Ud 657,85Adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x60
mm, acabado superficial liso,
color gris, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y
una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%;
resistencia de rotura (splitting
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura
>= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste
por abrasión <= 23 mm y
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60.

Cuadro de materiales Página 4

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
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Total materiales: 72.516,89
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Anejo de justificación de precios
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1 ACE010b m³ Excavación para explanación en tierra blanda,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación
de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.

mq01pan010a 0,053 h 26,403 1,40Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mo087 0,006 h 22,770 0,14Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 1,540 0,03Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,570 0,050

Total por m³ ............: 1,62

Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.

2 ACE040 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación
de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.

mq01ret020b 0,241 h 31,512 7,59Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo087 0,084 h 22,770 1,91Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 9,500 0,19Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,690 0,290

Total por m³ ............: 9,98

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.

3 ACR020 m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm
de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

mq02cia020j 0,006 h 91,604 0,55Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

mq04cab010c 0,018 h 33,960 0,61Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

mq01pan010a 0,012 h 26,403 0,32Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mq02rov010i 0,058 h 21,382 1,24Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

Anejo de justificación de precios Página 1
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mo087 0,017 h 22,770 0,39Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 3,110 0,06Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,170 0,100

Total por m³ ............: 3,27

Son TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³.

4 ACR050b m² Compactación de explanada a cielo abierto,
con medios mecánicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Situación de los puntos
topográficos. Humectación de las tierras.
Compactación.

mq02rov010i 0,019 h 21,382 0,41Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,014 h 91,604 1,28Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

mo087 0,004 h 22,770 0,09Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 1,780 0,04Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,820 0,050

Total por m² ............: 1,87

Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².

5 ADR030b m³ Base de pavimento realizada mediante relleno
a cielo abierto, con zahorra artificial
caliza, y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material
de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.

mt01zah010c 2,200 t 6,164 13,56Zahorra artificial caliza.
mq04dua020b 0,100 h 6,005 0,60Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,150 h 4,193 0,63Bandeja vibrante de guiado

manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,010 h 91,604 0,92Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

mo113 0,034 h 23,250 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,500 0,33Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,830 0,500

Total por m³ ............: 17,33

Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
por m³.

Anejo de justificación de precios Página 2
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6 CSV010b m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón
armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 40
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los
pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no
incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.

mt07aco020a 7,000 Ud 0,096 0,67Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 40,000 kg 1,120 44,80Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,160 kg 1,052 0,17Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010ctms 1,100 m³ 69,586 76,54Hormigón HA-25/F/20/XC2,
fabricado en central.

mo043 0,046 h 24,950 1,15Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,046 h 23,680 1,09Ayudante ferrallista.
mo045 0,035 h 24,950 0,87Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,180 h 23,680 4,26Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 129,550 2,59Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 132,140 3,960

Total por m³ ............: 136,10

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
por m³.

7 DET010 m³ Demolición de muro de tapia, con medios
manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

mo113 3,016 h 23,250 70,12Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 70,120 1,40Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 71,520 2,150

Total por m³ ............: 73,67

Son SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m³.

Anejo de justificación de precios Página 3
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8 DMX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el picado del material de agarre,
pero no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 0,058 h 3,225 0,19Martillo neumático.
mq05pdm110 0,058 h 5,575 0,32Compresor portátil diesel

media presión 10 m³/min.
mo112 0,041 h 22,880 0,94Peón especializado

construcción.
mo113 0,084 h 23,250 1,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,400 0,07Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,470 0,100

Total por m² ............: 3,57

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².

9 DMX090b m Levantado de bordillo sobre base de hormigón,
con medios manuales y recuperación del 80%
del material para su posterior reutilización,
sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el picado del material de agarre
adherido a su superficie y al soporte.
Incluye: Levantado del elemento.
Clasificación y etiquetado. Limpieza del
reverso de las baldosas. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

mo112 0,033 h 22,880 0,76Peón especializado
construcción.

mo113 0,066 h 23,250 1,53Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,290 0,05Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,340 0,070

Total por m ............: 2,41

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 4
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10 FEF030b m² Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica
de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques
de terminación.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del
paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Limpieza.

mt02btr020ll 12,842 Ud 0,430 5,52Bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm,
para revestir, para uso en
fábrica protegida (pieza P),
categoría II, resistencia a
compresión 10 N/mm², densidad
859 kg/m³. Según UNE-EN
771-1.

mt02btr021f 0,347 Ud 0,428 0,15Medio bloque cerámico
aligerado machihembrado,
15x19x19 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.

mt02btr022f 3,486 Ud 0,950 3,31Bloque de esquina cerámico
aligerado machihembrado,
34x19x19 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.

mt02btr023f 0,347 Ud 0,914 0,32Bloque de terminación
cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm,
para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,005 m³ 0,906 0,00Agua.
mt09mif010db 0,028 t 40,477 1,13Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,107 h 1,409 0,15Mezclador continuo con silo,
para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.

mo021 0,266 h 23,970 6,38Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.

mo114 0,283 h 22,510 6,37Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.

% 2,000 % 23,330 0,47Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 23,800 0,710

Total por m² ............: 24,51

Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por m².
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11 GR02 ud PARTIDA  ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descomposición 3.656,264
3,000 % Costes indirectos 3.656,264 109,686

Total por ud ............: 3.765,95

Son TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

12 IDA010 ud Suministro e instalación de cámara IP fija
tipo domo/bullet para exterior, instalada
sobre farola de alumbrado viario existente,
con resolución 4 MP, visión nocturna IR,
alimentación PoE, incluso soporte de fijación
a columna, caja estanca, cableado de
conexión, pequeño material, conexionado,
ajuste, pruebas y puesta en servicio.

Sin descomposición 216,210
3,000 % Costes indirectos 216,210 6,490

Total por ud ............: 222,70

Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
por ud.

13 IDA011 ud Suministro e instalación de cámara IP fija
tipo domo/bullet para exterior/interior
protegido, instalada sobre muro o paramento
vertical, con resolución 4 MP, visión
nocturna IR, alimentación PoE, incluso
soporte mural, caja estanca, cableado de
conexión, pequeño material, conexionado,
ajuste, pruebas y puesta en servicio,
totalmente montada y en funcionamiento.

Sin descomposición 185,106
3,000 % Costes indirectos 185,106 5,554

Total por ud ............: 190,66

Son CIENTO NOVENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ud.

14 IUP010b Ud Toma de tierra de alumbrado público,
compuesta por electrodo de 2 m de longitud
hincado en el terreno, conectado a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso replanteo, excavación para la arqueta
de registro, hincado del electrodo en el
terreno, colocación de la arqueta de
registro, conexión del electrodo con la línea
de enlace mediante grapa abarcón, relleno con
tierras de la propia excavación y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del
electrodo. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea
de enlace. Relleno de la zona excavada.
Conexión a la red de tierra.

Anejo de justificación de precios Página 6
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mt35tte010b 1,000 Ud 13,893 13,89Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm
de diámetro y 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,123 0,53Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².

mt35tta040 1,000 Ud 0,771 0,77Grapa abarcón para conexión
de pica.

mt35tta010 1,000 Ud 57,116 57,12Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,000 Ud 35,508 35,51Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt35tta060 0,333 Ud 2,705 0,90Saco de 5 kg de sales
minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,000 Ud 0,884 0,88Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mq01ret020b 0,004 h 31,512 0,13Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo003 0,212 h 24,640 5,22Oficial 1ª electricista.
mo102 0,213 h 22,730 4,84Ayudante electricista.
mo113 0,001 h 23,250 0,02Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 119,810 2,40Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 122,210 3,670

Total por Ud ............: 125,88

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

15 IUP050b m Canalización subterránea de protección del
cableado de alumbrado público, formada por
tubo protector de polietileno de doble pared,
de 63 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.

mt35aia080ac 1,000 m 2,129 2,13Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado
de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www010 0,100 Ud 1,100 0,11Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 0,021 h 24,640 0,52Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 22,730 0,39Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,150 0,06Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,210 0,100

Total por m ............: 3,31

Son TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 7
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16 IUP060b m Cableado para red subterránea de alumbrado
público, formado por 4 cables unipolares
RZ1-K (AS) reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6
mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado.
Conexionado de cables.

mt35cun010e1 4,000 m 1,177 4,71Cable unipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,100 Ud 1,100 0,11Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 0,033 h 24,640 0,81Oficial 1ª electricista.
mo102 0,033 h 22,730 0,75Ayudante electricista.
% 2,000 % 6,380 0,13Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,510 0,200

Total por m ............: 6,71

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

17 IUP110b Ud Cuadro de protección y control de alumbrado
público, con protección frente a la
intemperie, formado por caja de superficie de
poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de
protección IP66, color gris RAL 7035; 1
interruptor general automático (IGA), de 40 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2
interruptores diferenciales, uno por cada
circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1
célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario
programable para el circuito de control.
Incluso elementos de fijación, regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja
para el cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.

mt35cgm100l 1,000 Ud 380,857 380,86Caja de superficie con puerta
opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con
grado de protección IP66,
color gris RAL 7035.

mt35cgm021aceal 1,000 Ud 79,799 79,80Interruptor general
automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con
10 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios
de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

Anejo de justificación de precios Página 8
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mt35cgm021bbbab 2,000 Ud 8,527 17,05Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm029ag 1,000 Ud 62,569 62,57Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/300mA, de
2 módulos, incluso accesorios
de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm080a 1,000 Ud 119,974 119,97Interruptor crepuscular con
célula fotoeléctrica, incluso
accesorios de montaje.

mt35cgm090a 1,000 Ud 101,141 101,14Interruptor horario
programable.

mt35cgm070a 1,000 Ud 43,131 43,13Contactor de maniobra, de 40
A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de 4
módulos, incluso accesorios
de montaje. Según IEC
60947-4.

mt35cgm021bbeah 2,000 Ud 54,027 108,05Interruptor automático
magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm031ag 2,000 Ud 97,152 194,30Interruptor diferencial
instantáneo, 4P/25A/300mA, de
4 módulos, incluso accesorios
de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35www010 2,000 Ud 1,100 2,20Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 1,170 h 24,640 28,83Oficial 1ª electricista.
mo102 0,903 h 22,730 20,53Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.158,430 23,17Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.181,600 35,450

Total por Ud ............: 1.217,05

Son MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 9
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18 IUS012 m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de polipropileno, serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, juntas de goma, lubricante para
montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.

mt11tpg010d 1,050 m 55,444 58,22Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10
kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 200 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de
espesor, fabricado según la
norma CEN TC 155 WG13,
incluso juntas de goma.

mt11ade100a 0,003 kg 16,795 0,05Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010a 0,329 m³ 10,787 3,55Arena con granulometría de 0
a 5 mm de diámetro, limpia.

mq01ret020b 0,042 h 31,512 1,32Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,288 h 2,945 0,85Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo041 0,143 h 23,970 3,43Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,069 h 22,770 1,57Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 68,990 1,38Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 70,370 2,110

Total por m ............: 72,48

Son SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 10

Núm. Código Ud Descripción Total

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
19

9 
de

 2
58



19 IUS012b m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de polipropileno, serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de
315 mm de diámetro exterior y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, juntas de goma, lubricante para
montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.

mt11tpg010f 1,050 m 124,782 131,02Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10
kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 315 mm de
diámetro exterior y 10,7 mm
de espesor, fabricado según
la norma CEN TC 155 WG13,
incluso juntas de goma.

mt11ade100a 0,006 kg 16,795 0,10Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010a 0,433 m³ 10,787 4,67Arena con granulometría de 0
a 5 mm de diámetro, limpia.

mq01ret020b 0,060 h 31,512 1,89Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,379 h 2,945 1,12Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo041 0,182 h 23,970 4,36Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,088 h 22,770 2,00Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 145,160 2,90Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 148,060 4,440

Total por m ............: 152,50

Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 11
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20 IUS012c m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de polipropileno, serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de
125 mm de diámetro exterior y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, juntas de goma, lubricante para
montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
.

mt11tpg010b 1,050 m 22,373 23,49Tubo de polipropileno para
saneamiento, serie SN-10,
rigidez anular nominal 10
kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 125 mm de
diámetro exterior y 4,4 mm de
espesor, fabricado según la
norma CEN TC 155 WG13,
incluso juntas de goma.

mt11ade100a 0,002 kg 16,795 0,03Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010a 0,263 m³ 10,787 2,84Arena con granulometría de 0
a 5 mm de diámetro, limpia.

mq01ret020b 0,032 h 31,512 1,01Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,231 h 2,945 0,68Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo041 0,128 h 23,970 3,07Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,061 h 22,770 1,39Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 32,510 0,65Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 33,160 0,990

Total por m ............: 34,15

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
m.

Anejo de justificación de precios Página 12
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21 IUS066 Ud Formación de pozo de registro, monobloque, de
polietileno de alta densidad, de 800 mm de
diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal,
con cono reductor de 600 mm de diámetro
nominal en la boca, con los pates instalados,
base con superficie lisa, una entrada con
manguito de unión con junta elástica de 400
mm de diámetro y una salida de 400 mm de
diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre
del cuerpo del colector 10 cm en dicha
solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con
cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla
electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del pozo. Conexionado de
los colectores al pozo. Vertido y
compactación del hormigón para formación de
la losa alrededor de la boca del cono.
Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt10haf010ernu 0,398 m³ 88,220 35,11Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 1,327 m² 5,173 6,86Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt11ras110aa 1,000 Ud 534,206 534,21Pozo de registro, monobloque,
de polietileno de alta
densidad, de 800 mm de
diámetro nominal y 1,5 m de
altura nominal, con cono
reductor de 600 mm de
diámetro nominal en la boca,
con los pates instalados,
base con superficie lisa, una
entrada con manguito de unión
con junta elástica de 400 mm
de diámetro y una salida de
400 mm de diámetro, según
UNE-EN 13598-2.

mt10hmf010rRb 0,349 m³ 88,877 31,02Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt46tpr010a 1,000 Ud 44,438 44,44Tapa circular y marco de
fundición dúctil de 660 mm de
diámetro exterior y 40 mm de
altura, paso libre de 550 mm,
para pozo, clase B-125 según
UNE-EN 124. Tapa revestida
con pintura bituminosa y
marco sin cierre ni junta.

mq04cag010a 0,260 h 42,444 11,04Camión con grúa de hasta 6 t.
mo041 1,449 h 23,970 34,73Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo087 0,725 h 22,770 16,51Ayudante construcción de obra

civil.

Anejo de justificación de precios Página 13
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% 2,000 % 713,920 14,28Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 728,200 21,850

Total por Ud ............: 750,05

Son SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
por Ud.

22 IUS091 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado
de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas
pluviales, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y
rejilla de fundición dúctil normalizada,
clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en
caliente, abatible y antirrobo, con marco de
fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado y conexionado
a la red general de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el relleno del trasdós con material
granular, pero no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en
planta y alzado. Excavación. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación
del imbornal prefabricado. Empalme y
rejuntado del imbornal al colector. Relleno
del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.

mt11arh011a 1,000 Ud 27,368 27,37Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable,
prefabricada de hormigón
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para
saneamiento.

mt11rej010a 1,000 Ud 31,558 31,56Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según
UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo,
de 300x300 mm, para imbornal,
incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

mt10hmf010tLc 0,048 m³ 63,137 3,03Hormigón HM-20/P/20/X0,
fabricado en central.

mt01arr010a 0,529 t 11,011 5,82Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mo041 0,376 h 23,970 9,01Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,375 h 22,770 8,54Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 85,330 1,71Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 87,040 2,610

Total por Ud ............: 89,65

Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
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23 MLB010 m Piezas de bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura
a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado, con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en
este precio; posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

mt10hmf011Bc 0,082 m³ 58,292 4,78Hormigón en masa
HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 0,906 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,008 t 40,681 0,33Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt18jbg010aa 2,100 Ud 1,919 4,03Bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección
normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE
127340.

mo041 0,233 h 23,970 5,59Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,251 h 22,770 5,72Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 20,460 0,41Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,870 0,630

Total por m ............: 21,50

Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 15
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24 MPA020 m² Pavimento exterior de baldosas hidráulicas
para aceras, de 200x200x30 mm, color gris,
acabado superficial de la cara vista, clase
resistente a flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 4 y clase de
desgaste por abrasión H, según UNE-EN 1339,
con resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
45. SOPORTE: base de mortero de cemento.
COLOCACIÓN: a pique de maceta, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm
de espesor. REJUNTADO: con mortero de juntas
cementoso o lechada de cemento, color gris,
en juntas de 2 mm de espesor.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas. Preparación de la
explanada. Extendido y compactación de la
base. Ejecución del encuentro con los bordes
de confinamiento. Extendido y nivelación de
la capa de arena. Colocación de los
adoquines. Relleno de juntas con arena y
vibrado del pavimento. Limpieza.

mt01zah010a 0,230 t 5,618 1,29Zahorra natural caliza.
mt01arp021c 0,055 m³ 12,884 0,71Arena de granulometría

comprendida entre 0,5 y 5 mm,
no conteniendo más de un 3%
de materia orgánica y
arcilla. Se tendrá en cuenta
lo especificado en UNE 83115
sobre la friabilidad y en
UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la
fragmentación de la arena.

mt18aph010a 52,500 Ud 0,090 4,73Adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado
superficial liso, color gris,
cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de
propiedades predeterminadas:
coeficiente de absorción de
agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >=
3,6 MPa; carga de rotura >=
250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al
desgaste por abrasión <= 23
mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60.

mt01arp020a 1,000 kg 0,183 0,18Arena natural, fina y seca,
de 2 mm de tamaño máximo,
exenta de sales
perjudiciales, presentada en
sacos.

mq01mot010a 0,008 h 42,293 0,34Motoniveladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,014 h 21,382 0,30Compactador monocilíndrico

vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,006 h 91,604 0,55Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

mq02rod010a 0,350 h 2,563 0,90Bandeja vibrante de guiado
manual, de 170 kg, anchura de
trabajo 50 cm, reversible.

mo041 0,207 h 23,970 4,96Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,224 h 22,770 5,10Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 19,060 0,38Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 19,440 0,580

Total por m² ............: 20,02

Son VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m².

25 MSH030b m² Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura alcídica color
blanco, para marcado de flechas e
inscripciones en viales. Incluso microesferas
de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,313 1,67Pintura alcídica color
blanco, según UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,124 0,54Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 51,359 0,05Barredora remolcada con motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 34,511 0,03Máquina autopropulsada, para

pintar marcas viales sobre la
calzada.

mo041 0,024 h 23,970 0,58Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,049 h 22,770 1,12Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 3,990 0,08Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,070 0,120

Total por m² ............: 4,19

Son CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m².

26 QUT031 m Cubremuros realizado con teja cerámica
rectangular, 22-25x40 modelo Duna Vallterra
de Cobert - BMI Group, acabado envejecido,
colocada para cubrición de muros, recibida
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10. Incluso preparación
de la superficie de apoyo, replanteo,
recibido y fijación de las piezas, sellado
entre piezas y uniones con las pilastras con
mortero de juntas adecuado, y tratamiento de
protección suplementaria.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación de las
piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación de
dos capas de pintura hidrófuga incolora.

mt13tac051f 2,900 Ud 5,170 14,99Teja cerámica rectangular,
22-25x40 modelo Duna
Vallterra de Cobert - BMI
Group, acabado envejecido,
según UNE-EN 1304.

mt08aaa010a 0,010 m³ 0,906 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,056 t 40,681 2,28Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mo020 0,207 h 23,970 4,96Oficial 1ª construcción.
mo113 0,207 h 23,250 4,81Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 27,050 0,54Costes directos

complementarios
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3,000 % Costes indirectos 27,590 0,830

Total por m ............: 28,42

Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
por m.

27 RPE010b m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, para servir de base a un
posterior revestimiento. Incluso, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre
distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.

mt08aaa010a 0,005 m³ 0,906 0,00Agua.
mt28mif010e 0,028 t 35,864 1,00Mortero industrial para

revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSIII W1, suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-1.

mt09var030a 0,210 m² 1,171 0,25Malla de fibra de vidrio
tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis, de 115 a
125 g/m² y 500 µm de espesor,
para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.

mo020 0,290 h 23,970 6,95Oficial 1ª construcción.
mo113 0,203 h 23,250 4,72Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,920 0,26Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 13,180 0,400

Total por m² ............: 13,58

Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m².

28 S00 ud PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 1.393,640
3,000 % Costes indirectos 1.393,640 41,810

Total por ud ............: 1.435,45

Son MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

Anejo de justificación de precios Página 18
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29 TIF005 Ud Farola decorativa tipo villa para alumbrado
de zonas peatonales, con una altura de 3 m,
formada por columna metálica y luminaria de
estilo clásico, con distribución de luz
radialmente simétrica, con lámpara LED de 53
W, cuerpo de aluminio inyectado o fundición
de aluminio, difusor de vidrio de seguridad o
policarbonato, clase de protección I, grado
de protección IP66, con placa de anclaje y
pernos, caja de conexión y protección,
fusibles, conductor interior, toma de tierra
con pica y arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido. Incluso luminarias.
Criterio de valoración económica: Unidad.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón
en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de
la luminaria. Conexionado. Limpieza del
elemento.

mt34est010a 1,000 Ud 426,704 426,70Luminaria rectangular de
aluminio anodizado, de 25 W
de potencia máxima, de
1163x200x98 mm, óptica de
alto rendimiento de
tecnología led, soporte mural
de acero inoxidable AISI 304
y 24 led de 1 W, clase de
protección I, grado de
protección IP66, incluso
tacos y tornillos de
fijación.

mq07cce010a 0,220 h 42,754 9,41Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y
260 kg de carga máxima.

mo003 0,077 h 24,640 1,90Oficial 1ª electricista.
mo102 0,077 h 22,730 1,75Ayudante electricista.
% 2,000 % 439,760 8,80Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 448,560 13,460

Total por Ud ............: 462,02

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS por Ud.

30 TIF010b Ud Farola de 4700 mm de altura, compuesta por
columna cilíndrica de acero galvanizado
pintado, de 127 mm de diámetro y 1 luminaria
tipo proyector rectangular de aluminio
anodizado, adecuada para alumbrado de
aparcamientos, de 150 W de potencia máxima,
con óptica de alto rendimiento de tecnología
led, clase de protección I y grado de
protección IP66, similar a las luminarias
tipo foco empleadas en instalaciones
deportivas. Incluso dado de cimentación
realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/X0,
accesorios y elementos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón
en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de
la luminaria. Conexionado. Limpieza del
elemento.

mt10hmf010tLc 0,254 m³ 63,137 16,04Hormigón HM-20/P/20/X0,
fabricado en central.
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mt34ena010ab 1,000 Ud 855,722 855,72Farola de 4700 mm de altura,
compuesta por columna
cilíndrica de acero
galvanizado pintado, de 127
mm de diámetro y 1 luminaria
rectangular de aluminio
anodizado, de 35 W de
potencia máxima, de
1163x200x98 mm, con óptica de
alto rendimiento de
tecnología led y 24 led de
1,5 W, clase de protección I,
grado de protección IP66,
incluso placa base y pernos
de anclaje.

mq07cce010a 0,220 h 42,754 9,41Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y
260 kg de carga máxima.

mo020 0,126 h 23,970 3,02Oficial 1ª construcción.
mo113 0,074 h 23,250 1,72Peón ordinario construcción.
mo003 0,227 h 24,640 5,59Oficial 1ª electricista.
mo102 0,225 h 22,730 5,11Ayudante electricista.
% 2,000 % 896,610 17,93Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 914,540 27,440

Total por Ud ............: 941,98

Son NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por Ud.

31 TMB020 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo
de madera tropical y cuerpo estructural de
acero, colocación con taco químico, arandela
y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.

mt52ban020a 1,000 Ud 374,448 374,45Banco, de 180x70x45 cm con
asiento y respaldo de madera
tropical y cuerpo estructural
de acero, incluso pernos de
anclaje.

mt09reh330 0,100 kg 3,876 0,39Mortero de resina epoxi con
arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

mq04cag010a 0,233 h 42,444 9,89Camión con grúa de hasta 6 t.
mo041 0,150 h 23,970 3,60Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo087 0,148 h 22,770 3,37Ayudante construcción de obra

civil.
% 2,000 % 391,700 7,83Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 399,530 11,990

Total por Ud ............: 411,52

Son CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
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32 TME050 Ud Papelera, de 50x30x80 cm y 26 litros de
capacidad, con cuerpo de madera, colocación
con taco químico, arandela y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.

mt52pap050a 1,000 Ud 149,000 149,00Papelera, de 50x30x80 cm y 26
litros de capacidad, con
cuerpo de madera, incluso
pernos de anclaje.

mt09reh330 0,200 kg 3,876 0,78Mortero de resina epoxi con
arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

mo041 0,221 h 23,970 5,30Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,220 h 22,770 5,01Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 160,090 3,20Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 163,290 4,900

Total por Ud ............: 168,19

Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

33 TMI050b Ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por
estructura de tubo de acero cincado
bicromatado de 40 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, de 1,80x0,75 m, con arandela de
remate inferior, colocación con taco químico,
arandela y tornillo.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la superficie soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación.

mt50spl105b 8,000 Ud 4,288 34,30Fijación compuesta por taco
químico, arandela y tornillo
de acero.

mt52asc010k 1,000 Ud 232,331 232,33Aparcamiento para 5
bicicletas, formado por
estructura de tubo de acero
cincado bicromatado de 40 mm
de diámetro y 2 mm de
espesor, de 1,80x0,75 m, con
arandela de remate inferior,
incluso elementos de
fijación.

mo041 0,476 h 23,970 11,41Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,474 h 22,770 10,79Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 288,830 5,78Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 294,610 8,840

Total por Ud ............: 303,45

Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
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34 TSV030b Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero
galvanizado, de sección rectangular, de
80x40x2 mm, para soporte de señalización
vertical de tráfico, hincado con medios
mecánicos al terreno. Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Hincado del poste.

mt53bps030b 3,000 m 5,625 16,88Poste de tubo de acero
galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm,
para soporte de señalización
vertical de tráfico.

mq03tab050 0,047 h 36,936 1,74Equipo de hinca de postes,
sobre neumáticos.

mo041 0,016 h 23,970 0,38Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,058 h 22,770 1,32Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 20,320 0,41Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,730 0,620

Total por Ud ............: 21,35

Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
Ud.

35 TSV050b Ud Suministro y colocación sobre el soporte de
señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje.
Incluye: Montaje.

mt53spc010a 1,000 Ud 41,603 41,60Señal vertical de tráfico de
acero galvanizado, circular,
de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según UNE-EN 12899-1,
incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

mq07cce010a 0,198 h 42,754 8,47Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y
260 kg de carga máxima.

mo041 0,115 h 23,970 2,76Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,115 h 22,770 2,62Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 55,450 1,11Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 56,560 1,700

Total por Ud ............: 58,26

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 22
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36 UXF010 m² Capa de 4 cm de espesor de MBC tipo AC16 surf
35/50 D (D-12), para capa de rodadura, de
composición densa, con árido con Desgaste de
Los Angeles <25 y betún asfáltico de
penetración.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de
la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales
y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Limpieza final.

mt47aag020aa 0,092 t 67,473 6,21Mezcla bituminosa MBC tipo
AC16 surf 35/50 D (D-12),
para capa de rodadura, de
composición densa, con árido
con Desgaste de Los Angeles
<25 y betún asfáltico de
penetración, según UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 129,747 0,13Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.

mq02ron010a 0,001 h 24,232 0,02Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.

mq11com010 0,001 h 37,214 0,04Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo041 0,002 h 23,970 0,05Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,006 h 22,770 0,14Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 6,590 0,13Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,720 0,200

Total por m² ............: 6,92

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².

37 UXF110b m² Riego de adherencia con emulsión C60B3 TER y
una dotación de 0.5 kg/m2.
Incluye: Barrido y preparación de la
superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.

mt47aag050qj 0,500 kg 0,356 0,18Emulsión bituminosa catiónica
C60B3 ADH, con un 60% de
betún asfáltico como ligante,
para usar como riego de
adherencia en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN
13808.

mq11bar010 0,001 h 51,359 0,05Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,002 h 81,126 0,16Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.

mo041 0,002 h 23,970 0,05Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,002 h 22,770 0,05Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,000 % 0,490 0,01Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,500 0,020

Total por m² ............: 0,52

Son CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².

Anejo de justificación de precios Página 23
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38 YSH020 m Aplicación manual de pintura alcídica color
amarillo, para marca vial transversal
continua, de 40 cm de anchura, para línea de
detención.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la
mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a
cinta corrida, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt27mvh030b 0,116 kg 2,156 0,25Pintura alcídica color
amarillo, según UNE-EN 1871.

mo119 0,021 h 23,970 0,50Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,010 h 22,510 0,23Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 0,980 0,02Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,000 0,030

Total por m ............: 1,03

Son UN EURO CON TRES CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 24
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4
ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y 
SALUD
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I. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
21

5 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

ÍNDICE

     

  

1. MEMORIA  

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  

1.1.1. Justificación  

1.1.2. Objeto  

1.1.3. Contenido del EBSS  

1.2. Datos generales  

1.2.1. Agentes  

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución  

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno  

1.2.4. Características generales de la obra  

1.3. Medios de auxilio  

1.3.1. Medios de auxilio en obra  

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos  

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores  

1.4.1. Vestuarios  

1.4.2. Aseos  

1.4.3. Comedor  

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar  

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra  

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.  

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas  

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables  

1.6.1. Caídas al mismo nivel  

1.6.2. Caídas a distinto nivel.  

1.6.3. Polvo y partículas  

1.6.4. Ruido  

1.6.5. Esfuerzos  

1.6.6. Incendios  

1.6.7. Intoxicación por emanaciones  

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse  

1.7.1. Caída de objetos  

1.7.2. Dermatosis  

1.7.3. Electrocuciones  

1.7.4. Quemaduras  

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades  

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento  

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas  

Página 155 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
21

6 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.8.2. Trabajos en instalaciones  

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices  

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales  

1.10. Medidas en caso de emergencia  

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista  

  

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.  

  

3. PLIEGO  

3.1. Pliego de cláusulas administrativas  

3.1.1. Disposiciones generales  

3.1.2. Disposiciones facultativas  

3.1.3. Formación en Seguridad  

3.1.4. Reconocimientos médicos  

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  

3.1.6. Documentación de obra  

3.1.7. Disposiciones Económicas  

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares  

3.2.1. Medios de protección colectiva  

3.2.2. Medios de protección individual  

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort  

Página 156 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
21

7 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen
las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

 

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar  acciones o situaciones  peligrosas por  improvisación,  o  por  insuficiencia o falta  de
medios
Delimitar  y  esclarecer  atribuciones  y  responsabilidades  en  materia  de  seguridad  de  las
personas que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

 

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio  Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables  a la  obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,  indicando las medidas
técnicas  necesarias  para ello,  así  como la relación  de los  riesgos  laborales que  no puedan eliminarse,
especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos
riesgos  y  valorando  su  eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan  medidas  alternativas,  además  de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad  y  salud,  los  previsibles  trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
reseñan:

Promotor: Ayuntamiento de Almagro
Autor del proyecto: Ana Isabel García Martínez
Constructor - Jefe de obra: Por designar
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Coordinador de seguridad y salud: Por designar

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la  información  disponible  en  la  fase de  proyecto  básico  y  de  ejecución,  se  aporta  aquella  que  se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

- Denominación del proyecto: PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE
- Plantas sobre rasante: 
- Plantas bajo rasante: 
- Presupuesto de ejecución material: 126.554,57€
- Plazo de ejecución: 3 meses
- Núm. máx. operarios: 6

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Ciudad Real (Ciudad Real)
Accesos a la obra: Por Calle Águila
Topografía del terreno: Regular con una ligera inclinación
Edificaciones colindantes: Sí.
Servidumbres y condicionantes: No
Condiciones climáticas y ambientales: No

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción  de las  características de las unidades de la  obra que pueden influir  en la previsión de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentación
Zapata corrida bajo muro

1.2.4.2. Estructura horizontal
Muro de cierre perimetral

1.2.4.3. Instalaciones
Instalaciones de alumbrado público y saneamiento

1.3. Medios de auxilio
La  evacuación  de  heridos  a  los  centros  sanitarios  se  llevará  a  cabo  exclusivamente  por  personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la  obra se dispondrá  de  un  armario  botiquín  portátil  modelo  B con destino  a  empresas  de  5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido mínimo será:

Desfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

 

El  responsable de emergencias revisará periódicamente el  material  de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

 

NIVEL ASISTENCIAL
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y

TELÉFONO
DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria (Urgencias) CENTRO DE SALUD, PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA
CALLE CONDE DE BARCELONA, 
S/N
926861026

5,00 km

 

La distancia al centro asistencial  más próximo CALLE CONDE DE BARCELONA, S/N se estima en 15
minutos, en condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los  vestuarios  dispondrán  de  una  superficie  total  de  2,0  m²  por  cada  trabajador  que  deba  utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

 

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que

entrañen mayores riesgos.
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una

persona cualificada, debidamente instruida.
 Se suspenderán  los  trabajos  en  caso de tormenta y  cuando  llueva  con intensidad  o  la

velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,  trabajar

durante las horas de mayor insolación.
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente

por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando

medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
 Ante  la  existencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  se  guardarán  las  distancias  mínimas

preventivas, en función de su intensidad y voltaje.
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las

zonas excavadas
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación

de barandillas o redes homologadas
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida,

inferior a 20 km/h
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

 Casco de seguridad homologado.
 Casco de seguridad con barboquejo.
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
 Cinturón portaherramientas
 Guantes de goma
 Guantes de cuero.
 Guantes aislantes
 Calzado con puntera reforzada
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
 Botas de caña alta de goma
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
 Ropa de trabajo impermeable.
 Faja antilumbago.
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Protectores auditivos.

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución
de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI),
específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto
 Cortes y heridas con objetos punzantes
 Proyección de partículas en los ojos
 Incendios

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas
y de 2 m para las líneas enterradas

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
 Se ubicarán  los  cuadros eléctricos  en lugares  accesibles,  dentro  de cajas  prefabricadas

homologadas,  con  su toma  de  tierra  independiente,  protegidas  de  la  intemperie  y  provistas  de
puerta, llave y visera

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de

2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario

 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a
una profundidad superior a 0,4 m

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
 Quedan  terminantemente  prohibidas  las  conexiones  triples  (ladrones)  y  el  empleo  de

fusibles  caseros,  empleándose  una  toma  de  corriente  independiente  para  cada  aparato  o
herramienta
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Equipos de protección individual (EPI):

 Calzado aislante para electricistas
 Guantes dieléctricos.
 Banquetas aislantes de la electricidad.
 Comprobadores de tensión.
 Herramientas aislantes.
 Ropa de trabajo impermeable.
 Ropa de trabajo reflectante.

 

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes

 Cortes y heridas con objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o de partículas
 Exposición a temperaturas ambientales extremas.
 Exposición a vibraciones y ruido.

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la

excavación

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Calzado con puntera reforzada
 Guantes de cuero.
 Ropa de trabajo reflectante.

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Cimentación
Riesgos más frecuentes

 Inundaciones o filtraciones de agua
 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
 El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de

ganchos con pestillos de seguridad
 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes homologados para el trabajo con hormigón
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
 Botas de goma de caña alta para hormigonado
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
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1.5.2.2. Estructura
Riesgos más frecuentes

 Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación

de barandillas o redes homologadas

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
 Botas de goma de caña alta para hormigonado
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes

 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
 Exposición a temperaturas ambientales extremas.
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

 

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos más frecuentes

 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 El  acopio de los  materiales  de cubierta  se realizará en zonas alejadas de los bordes  o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en
huecos  protegidos  y apoyadas  sobre superficies  horizontales,  sobrepasando 1,0  m la  altura de
desembarque

 Se  instalarán  anclajes  en  la  cumbrera  para  amarrar  los  cables  y/o  los  cinturones  de
seguridad
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Equipos de protección individual (EPI):

 Calzado con suela antideslizante
 Ropa de trabajo impermeable.
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

 

1.5.2.5. Particiones
Riesgos más frecuentes

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
 Exposición a vibraciones y ruido.
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
 Cortes y heridas con objetos punzantes
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las

zonas excavadas
 El  acopio de los  materiales  de cubierta  se realizará en zonas alejadas de los bordes  o

aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación

de barandillas o redes homologadas

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Casco de seguridad homologado.
 Cinturón portaherramientas
 Guantes de cuero.
 Calzado con puntera reforzada
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
 Faja antilumbago.
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Protectores auditivos.

 

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
 Incendios y explosiones

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en
el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

 Se utilizarán  solamente lámparas  portátiles  homologadas,  con manguera  antihumedad y
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
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Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes aislantes en pruebas de tensión
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
 Banquetas aislantes de la electricidad.
 Comprobadores de tensión.
 Herramientas aislantes.

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a la legislación vigente en la materia.

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En  el  caso  de  las  plataformas  de  descarga  de  materiales,  sólo  se  utilizarán  modelos  normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales
 No se retirarán  los  puntales,  ni  se modificará su disposición  una vez hayan entrado en

carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.

 Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.

 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado
 Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique

"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".

 Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m.

 No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres
de hormigonado durante sus cambios de posición.

 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar,  con el fin de lograr la
posición más segura y eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano
 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.

 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior
de los largueros.

 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas.

 Se  apoyarán  sobre  superficies  horizontales,  con  la  planeidad  adecuada  para  que  sean
estables  e inmóviles,  quedando prohibido el  uso como cuña de cascotes,  ladrillos,  bovedillas  o
elementos similares.

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior
al 75% respecto al plano horizontal.

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido
en la dirección vertical.
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 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.

 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

 Se  empleará  un  mínimo de  dos  borriquetas  para  la  formación  de  andamios,  quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.

 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.3.5. Plataforma elevadora de tijera
La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado.

No  se  deberá  utilizar  la  plataforma  en  atmósferas  potencialmente  explosivas,  bajo  condiciones
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminación
insuficiente.

Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada.

Al circular con la plataforma, el  operador deberá seguir  siempre con la vista la trayectoria de la misma,
circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación
establecidas en el recinto de la obra a demoler.

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos.

El  desplazamiento  se  llevará  a  cabo  de  forma  frontal,  evitando  tanto  la  realización  de  giros  como  la
circulación  en  terrenos  con pendientes  superiores  al  30%. El  desplazamiento  no se realizará nunca en
dirección transversal a la pendiente.

No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos similares apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.

Se  deberá  conocer  y  respetar  la  carga  máxima  admisible,  expresada  como  el  número  autorizado  de
personas y el peso del equipo que se puede transportar.

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la
plataforma y nunca a una estructura fija.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas  y herramientas  que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.

 

Relación  de  máquinas  y  herramientas  que  está  previsto  utilizar  en  la  obra,  con  sus  correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

Página 166 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
22

7 
de

 2
58
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1.5.4.1. Pala cargadora
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el

motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente

 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el

motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha.

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de
mayor altura.

 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

1.5.4.3. Camión de caja basculante
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor,
al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.

 No se circulará con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camión para transporte
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

 Las  cargas  se  repartirán  uniformemente  en  la  caja,  evitando  acopios  con  pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona

 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Hormigonera
 Las  operaciones  de  mantenimiento  serán  realizadas  por  personal  especializado,  previa

desconexión de la energía eléctrica

 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

 Los conductos de  alimentación eléctrica  de la hormigonera estarán conectados  a  tierra,
asociados a un disyuntor diferencial

 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra

 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los
bordes de los forjados
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1.5.4.6. Vibrador
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

 La manguera de alimentación desde el  cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra
por zonas de paso

 Tanto el cable de alimentación como su conexión al  transformador  estarán en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento

 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios

 El  vibrado  del  hormigón  se  realizará  desde  plataformas  de  trabajo  seguras,  no
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

 Para  las  vibraciones  transmitidas  al  sistema  mano-brazo,  el  valor  de  exposición  diaria
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor
límite de 5 m/s²

1.5.4.7. Martillo picador
 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el

trabajo de los operarios ni el paso del personal.

 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.

 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.8. Maquinillo
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

 El trabajador  que utilice  el  maquinillo  estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el
uso de los EPI necesarios.

 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.

 Se comprobará la existencia del limitador  de recorrido que impide el choque de la carga
contra el extremo superior de la pluma.

 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones
emitido por el fabricante.

 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.

 Se  acotará  la  zona  de  la  obra  en  la  que  exista  riesgo  de  caída  de  los  materiales
transportados por el maquinillo.

 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos
rotos sea igual o superior al 10% del total

 El anclaje del maquinillo  se realizará según se indica en el  manual de instrucciones del
fabricante

 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.9. Sierra circular
 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
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 Para el  corte  de materiales  cerámicos  o pétreos  se emplearán discos  abrasivos y para
elementos de madera discos de sierra.

 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios.

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.

 No  se  utilizará  la  sierra  circular  sin  la  protección  de  prendas  adecuadas,  tales  como
mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.10. Sierra circular de mesa
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el
uso de los EPI necesarios

 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente
protegidos por redes, barandillas o petos de remate

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se
pueda acceder al disco

 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al
disco de sierra,  excepto  por  el  punto  de introducción del  elemento a cortar,  y la proyección de
partículas

 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra

 La instalación  eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.11. Cortadora de material cerámico
 Se  comprobará  el  estado  del  disco  antes  de  iniciar  cualquier  trabajo.  Si  estuviera

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

 la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.12. Equipo de soldadura
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo

de soldadura.

 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.

 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire
se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.
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 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el
área de trabajo.

 Tanto  los  soldadores  como  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  las  inmediaciones
dispondrán  de  protección  visual  adecuada,  no  permaneciendo  en  ningún  caso  con  los  ojos  al
descubierto.

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas
 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes

húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.

 El  acceso  a  las  herramientas  y  su  uso  estará  permitido  únicamente  a  las  personas
autorizadas.

 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.

 Se prohibirá,  durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y
elementos similares.

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

 Las conexiones  eléctricas a  través de clemas se protegerán con carcasas  anticontactos
eléctricos.

 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.

 Las  herramientas  eléctricas  estarán  apagadas  mientras  no  se  estén  utilizando  y  no  se
podrán usar con las manos o los pies mojados.

 En  los  casos  en  que  se  superen  los  valores  de  exposición  al  ruido  que  establece  la
legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.
 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas.

 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o partículas.
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1.6.4. Ruido
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.

 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de
cargas.

1.6.6. Incendios
 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se montarán marquesinas en los accesos.
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Casco de seguridad homologado.
 Guantes y botas de seguridad.
 Uso de bolsa portaherramientas.

 

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se evitará la generación de polvo de cemento.

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes y ropa de trabajo adecuada.
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1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes dieléctricos.
 Calzado aislante para electricistas
 Banquetas aislantes de la electricidad.

 

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes, polainas y mandiles de cuero.

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

 

Equipos de protección individual (EPI):

 Guantes y botas de seguridad.

 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil  para realizar,  en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan
mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
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Antes  de  la  ejecución  de  cualquier  trabajo  de  reparación  o  de  mantenimiento  de  los  ascensores  y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
 Ejecución de cerramientos exteriores.
 Formación de los antepechos de cubierta.
 Colocación de horcas y redes de protección.
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y

redes homologadas.
 Disposición de plataformas voladas.
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

 

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los  trabajadores  responsables  de  las  medidas  de  emergencia  tienen  derecho  a  la  paralización  de  su
actividad,  debiendo  estar  garantizada la adecuada administración de los primeros  auxilios  y,  cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud,  cada  contratista  deberá asignar  la  presencia  de  sus recursos preventivos  en  la  obra,  según  se
establece en la legislación vigente en la materia.

A  tales  efectos,  el  contratista  deberá  concretar  los  recursos  preventivos  asignados  a  la  obra  con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo  poner  tales  circunstancias  en  conocimiento  del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2.1. Y. Seguridad y salud
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

 

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificado por:
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

Modificación  del  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificado por:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las
condiciones del sector primario  derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones
climatológicas,  así  como de promoción del  uso del  transporte público colectivo  terrestre  por
parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 12 de mayo de 2023

 

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

 

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación  del  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificado por:

Modificación  del  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
 

Real  Decreto  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la
comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Página 178 de 193
Ana Isabel García Martínez . arquitecta
Ayuntamiento de Almagro . Plaza Mayor, 1 . Almagro 13270

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: r
m

Q
w

27
0A

Y
E

zH
H

7X
V

B
zo

J
F

irm
ad

o 
po

r 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 A
N

A
 IS

A
B

E
L 

G
A

R
C

IA
 M

A
R

T
IN

E
Z

 e
l 2

0/
08

/2
02

6 
14

:2
9:

43
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
58

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
23

9 
de

 2
58



Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual
 

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección  de  erratas  del  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  de
seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de
protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico
 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso  de accidente  de trabajo,  como parte  de la  acción protectora del  sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial  para  adecuarlas a  la  Ley  17/2009,  de  23 de  noviembre,  sobre  el  libre acceso  a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 18 de marzo de 2023

 

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:
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Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento
Básico DB-HS "Salubridad",  del  Código Técnico de la Edificación,  aprobado por Real  Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por  la  que se desarrolla  el  Reglamento regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicaciones  para  el  acceso  a los servicios  de telecomunicación  en  el  interior  de  las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital

Derogados  los  artículos  1,  2,  3.1,  7,  8,  9  y  10  y  las  disposiciones  adicionales  primera,  octava  y
decimotercera por el R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificado por:

Orden  por  la  que  se  regulan  las  características  de  reacción  al  fuego  de  los  cables  de
telecomunicaciones en el  interior de las edificaciones,  se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se
desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se
regulan determinadas medidas  de impulso de la evolución tecnológica  de la  televisión digital
terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función
Pública.

B.O.E.: 26 de marzo de 2025
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Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto  de  ejecución,  tienen  por  objeto  definir  las  atribuciones  y  obligaciones  de  los  agentes  que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir  las  medidas
preventivas,  las  protecciones  individuales  y  colectivas  de  la  construcción  de  la  obra  "PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO PARKING-PARQUE", situada en Ciudad Real  (Ciudad Real),  según el proyecto
redactado por Ana Isabel García Martínez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional,  que pueden ocasionarse durante  el  transcurso de la  ejecución de la obra o en los  futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda,  facilitando  copias  a  las  empresas  contratistas,  subcontratistas  o  trabajadores  autónomos
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud
previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra  con  medios  humanos  y  recursos  propios,  o  en  el  caso de  contratar  directamente  a  trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista
Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará  en consideración  en  las  fases  de  concepción,  estudio  y  elaboración  del  proyecto  básico  y  de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista
Contratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el  promotor,  con  medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución.

El  contratista comunicará a la autoridad laboral  competente la apertura del  centro  de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
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seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de  los  trabajadores  a su cargo  y,  en  su caso,  relevando de su puesto  a todos  aquellos  que  pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos,  procedimientos  y  recursos  materiales  y  humanos  disponibles,  con  el  fin  de  garantizar  una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar:

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de
la obra.

 Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  y  precisas  a  los  trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud
en la obra.

 Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad y  salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

Responderán  solidariamente  de  las  consecuencias  que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las  medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La dirección facultativa
Se entiende como dirección facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.

Las  responsabilidades  de  la  Dirección  facultativa  y  del  promotor,  no  eximen  en  ningún  caso  de  las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es  el  técnico  competente  designado  por  el  promotor  para  coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de
ejecución,  la aplicación de los principios y criterios  generales de prevención en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el promotor, que forma parte de la dirección facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando
las decisiones técnicas y de organización,  con el  fin de planificar las distintas tareas o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida
para la ejecución de las mismas.
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores  autónomos,  apliquen de manera  coherente  y  responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

 Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las
modificaciones introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinación de actividades empresariales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de

trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a

la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
un coordinador.

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor,
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una  información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  maquinaria,  equipos,  productos  y  útiles  de  trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores,  las
medidas preventivas adicionales  que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las  medidas  incluidas  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  el
empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la dirección facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
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Proyecto Ejecución de Acondicionamiento Aparcamiento-parque Águila
MEMORIA

Calle Águila c/v Callejón de los Moros
Ayuntamiento de Almagro

3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios
El  empresario  designará al  personal  encargado de la adopción de las medidas  necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente  se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica,  para que  el  accidentado  pueda ser  trasladado  con rapidez  y sin riesgo.  En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración,  pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.

El  empresario  notificará  el  accidente  por  escrito  a  la  autoridad  laboral,  conforme  al  procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye  también  las  previsiones  y  las  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En  aplicación  del  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  cada  contratista  elaborará  el
correspondiente plan de seguridad y salud en el  trabajo en el  que se analicen,  estudien,  desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.  En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
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El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el  plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud
y la dirección facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
dirección facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la Administración en el caso de obras
públicas,  quien  deberá emitir  un acta  de aprobación como documento  acreditativo  de dicha  operación,
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La  comunicación  de  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral  competente  será  previa  al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.

La  comunicación  contendrá  los  datos  de  la  empresa,  del  centro  de  trabajo  y  de  producción  y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los  técnicos  de  los  órganos  especializados  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista afectado
y  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  éste,  sobre  las  anotaciones  efectuadas  en  el  libro  de
incidencias.

Cuando  las  anotaciones  se  refieran  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u  observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes
En  la  obra  existirá  un  libro  de  órdenes  y  asistencias,  en  el  que  la  dirección  facultativa  reseñará  las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación,  que permanecerá en todo momento en la
obra,  reflejando  por  orden  cronológico  desde  el  comienzo  de  los  trabajos,  todas  y  cada  una  de  las
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subcontrataciones  realizadas  en  una  determinada  obra  con  empresas  subcontratistas  y  trabajadores
autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra,
los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

 Fianzas
 De los precios

 Precio básico

 Precio unitario

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

 Precios contradictorios

 Reclamación de aumento de precios

 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

 De la revisión de los precios contratados

 Acopio de materiales

 Obras por administración

 Valoración y abono de los trabajos
 Indemnizaciones Mutuas
 Retenciones en concepto de garantía
 Plazos de ejecución y plan de obra
 Liquidación económica de las obras
 Liquidación final de la obra

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se  repondrán  siempre  que  estén  deteriorados,  al  final  del  periodo  de  su  vida  útil,  después  de  estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán  de  marcado  CE,  que  llevarán  inscrito  en  el  propio  equipo,  en  el  embalaje  y  en  el  folleto
informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar
y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha
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sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la
lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los  locales  destinados  a  instalaciones  provisionales  de  salud  y  confort  tendrán  una  temperatura,
iluminación,  ventilación  y  condiciones  de  humedad  adecuadas  para  su uso.  Los  revestimientos  de los
suelos, paredes y techos serán continuos,  lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El  contratista  mantendrá  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  sanitarias  (limpieza  diaria),  estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por  cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
 1 lavabo por cada retrete
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

 

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha
y puerta con cierre interior.

Dispondrán  de  ventilación  al  exterior,  pudiendo  no  tener  techo  siempre  que  comuniquen  con  aseos  o
pasillos con ventilación exterior,  evitando cualquier comunicación con comedores,  cocinas,  dormitorios o
vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
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3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.
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CUADRO DE MANDO

FAROLA 5.00 m

LÍNEA DISTRIB

FAROLA 3 m

CONEXIÓN GENERAL

CONEXIÓN RIEGO

FAROLA 5.00 m
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